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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZERZŐDÉS  

 

amely létrejött 

 

Bánk Község Önkormányzata 

székhely:  2653 Bánk, Hősök tere 11. 

levelezési cím:     2653 Bánk, Hősök tere 11. 

Államháztartási azonosító: 728823 

törzssz.:  452366 

statisztikai számjel:  15452362 8411 321 12 

adószám:   15452362-2-12 

képviseletében:   Torma Andrea 

(továbbiakban: Megrendelő vagy Önkormányzat) 

 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

(rövidített elnevezése: NIF Zrt.) 

székhely:   1134 Budapest Váci út 45. 

levelezési cím:  1439 Budapest Pf. 695. 

cégjegyzékszám:  Cg:01-10-044180 

adószám:  11906522-2-41 

képviseletében:   Pántya József helyettes államtitkár és … projektiroda-vezető 

együttes aláírási jogosultsággal 

számlaszám:   10300002-20609931-00003285 

(továbbiakban: Cél megvalósítója) 

 

A Cél megvalósítója 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium, 

tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági 

társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a 

társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 

362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján. 

 

Építési és Közlekedési Minisztérium 

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

KSH statisztikai számjel: 15847397-8411-311-01 

Adószáma: 15847397-2-41 

(a továbbiakban: Cél megvalósítója) 

 
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (Költségviselő) 

székhelye:  1024 Budapest, Lövőház u. 37. 

számlaszáma:  HU77 10102103-59048100-01000002 (IBAN) 

adószáma:  13842217-2-41 

cégjegyzékszám:  01-10-045561 

képviseli:   dr. Fekete András – az igazgatóság tagja (önálló cégjegyzésre 

jogosult) 

 
Tervező: 

TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. 

cím:  1121 Budapest, Kakukkhegyi út 9.  

adószám:  12880627243  

cégjegyzékszám: 01-09-708028 

képviseletében:  Nemesánszky Ildikó 

számlaszám:  … 

(továbbiakban: Tervező)  

 

(együttesen: Felek) 

között alulírott napon és feltételek mellett:  
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Preambulum  

 

1. Felek a jelen okirat III/1. pontjában rögzített célok megvalósítása érdekében az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

30/A. §-ában foglalt rendelkezések szerint településrendezési és településtervezési 

szerződést kötnek egymással az alábbi tartalommal:  

 

2. A Cél megvalósítója, mint építtető közreműködésével valósul meg az „M2 

gyorsforgalmi út Vác-észak és Hont-Parassapuszta, országhatár közötti szakasz 

megvalósítása, I. ütem Rétság elkerülő” (a továbbiakban: Projekt), mely érinti Bánk 

Község Önkormányzat közigazgatási területét. A Cél megvalósítója közbeszerzési 

eljárással kiválasztotta a Vállalkozó UTIBER Kft-t, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt-t és a 

UNITEF’83 Zrt.-t, mint közös ajánlattevőket, akik a Szerződés Költségviselői. A Cél 

megvalósítója 2021.12.06. napján vállalkozási szerződést kötött a Költségviselővel, 

amelyhez kapcsolódik a szükséges településrendezési eszközök módosításának 

finanszírozása is.  

 

3. Felek tudomásul bírnak arról, hogy a Projekt megvalósítása, az egyes 

közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. 

 

4. Felek előtt ismert, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása 

alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok 

központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel 

kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 

szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 2023. 

január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Közlekedési Minisztérium 

(1054 Budapest, Alkotmány u.5.) vette át. 

 

 

I. A Szerződés tárgya: 

 

1. A szerződés alapját és szakmai tartalmát a Cél megvalósítója által készített/készíttetett 

telepítési tanulmányterv képezi (Bírálati engedélyezési tervdokumentáció. A szerződés 

mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

• telepítési tanulmányterv 

• térképmelléklet a kisajátítandó ingatlanok megjelölésével 

 

 

II. A Szerződés célja:  

 

1. A telepítési tanulmánytervben lehatárolt területre, a településrendezési eszközöknek a 

Preambulum szerinti beruházást lehetővé tevő módosítása és az ehhez szükséges 

tervdokumentáció elkészítése. A településrendezési eszközök módosítása az alábbiakra 

terjed ki:  

 

a.) Településszerkezet tervlap és leírás módosítása 

b.) Helyi Építési Szabályzat módosítása 

c.) Szabályozási terv módosítása 

 

 

III. Nyilatkozatok  

 

1. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződésben kikötött és vállalt kötelezettségek, valamint 

a megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggés van, továbbá 
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kötelezettséget vállal arra, hogy a Preambulumban megjelölt tárgyú beruházás tervszerű 

és határidőben történő megvalósítása, valamint a beruházáshoz kapcsolódó kisajátítási 

eljárások határidőben történő megvalósítása érdekében az ahhoz szükséges 

településrendezési eljárást lefolytatja.  

 

2. Megrendelő kijelenti, hogy a településrendezési eszközök egyeztetési eljárását a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 32. § 

(1) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárás keretében folytatja le. 

 

3. Megrendelő kijelenti, hogy a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik a településrendezési eszközökön 

végrehajtandó változások átvezetéséről. A véleményezők részéről felmerülő, jogszabály 

által alátámasztott észrevétel folytán az indokolt intézkedéseket megteszi, a változás miatt 

esetlegesen megismétlendő véleményezési eljárást lefolytatja. 

4. Megrendelő teljes felelősséggel nyilatkozik arról, hogy a Költségviselő által folyósításra 

kerülő költségvetési forrás felhasználására való tekintettel a Közbeszerzési törvény, az 

önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló vonatkozó rendelet, valamint az egyéb 

pénzügyi szabályzatokban foglalt előírások betartása mellett került sor a Tervező 

kiválasztására. Megrendelő a Szerződés megkötésére a számára mindenkor kötelező 

közbeszerzési értékhatárok és a saját egybeszámítási kötelezettsége betartásával vállal 

kötelezettséget. 

 

5. FŐMTERV Zrt. kijelenti, hogy a Szerződés tárgya szerinti tervezési munka költségeit 

Költségviselőként vállalja és viseli a Cél megvalósítóval kötött Vállalkozási szerződésben 

foglaltaknak megfelelően.  

 

6. A Tervező teljes felelősséggel nyilatkozik arról, hogy a munka elvégzéséhez szükséges 

tervezési jogosultságokkal rendelkezik (Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján). 

 

 

IV. A Tervező feladatai és kötelezettségei  

 

A Trk. 3. §-a alapján, annak érdekében, hogy a tárgyi beruházással érintett terület 

fejlesztését lehetővé tevő szabályok (előírások, követelmények) az érintett település 

településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításába 

beépítésre kerülhessenek, a Tervezőnek feladata a fejlesztéshez kapcsolódó szükséges 

valamennyi településrendezési eszköz módosításának az elkészítése a településrendezési 

eljárásban való részvétele, az eljárás során való együttműködés az államigazgatási-, 

önkormányzati-, társadalmi- és egyéb érintett szervekkel, szervezetekkel és személyekkel.  

 

2. Tervező elvállalja az III./1 pontban foglalt tervezési munka elvégzését 

A Tervező feladatát képezi a  

- adatbekérés tervezés előkészítéséhez 

- egybeszerkesztett településszerkezeti tervlap és leírás  

- egybeszerkesztett szabályozási tervlap a szerkeszthető állomány átadásával a módosítás 

jóváhagyását követően 

- helyi építési szabályzat módosítása 

- Trk. 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat és a  

- 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslat szerinti munkarészek teljes értékű elkészítése, 

a 7. és 8 fejezetek kivételével.  

 

3. Tervező vállalja, hogy az eljárás során a jogszabályok szerinti, valamennyi a 

Szerződésben meghatározott feladat által indokolt egyeztetésen, döntéshozatali és egyéb 

fórumokon részvétel (közgyűlés, bizottságok, tervtanács, lakossági fórumok, egyeztető 

tárgyalás, stb.) részt vesz. 
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4.  Tervező biztosítja, hogy a tervet készítő felelős településtervezője a jogszabályok és a 

Szerződés szerint a településrendezési eljárásban részt vegyen.  

 

5. Tervező vállalja, hogy a tervdokumentációt az Önkormányzat és a Cél megvalósítója 

összehangolt szakmai elképzeléseinek, instrukcióinak megfelelően készíti el.  

 

6. Tervező tudomásul veszi továbbá, hogy a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály 

által alátámasztott észrevételek következtében esetlegesen szükségessé váló, a 

településrendezési eszközön végrehajtandó változtatási kötelezettségek a Trk. szerinti 

ismételt véleményeztetési eljárás lefolytatását vonhatják maguk után. 

 

7. Tervezőnek képviselnie kell az Önkormányzat érdekeit harmadik féllel (önkormányzatok, 

hatóságok, szakhatóságok, tulajdonosok, kezelők, üzemeltetők, stb.) folytatott 

egyeztetései során az indokolatlan követelések és többletköltségek elkerülésének 

biztosításával.  

8. Az elkészített településrendezési eszköznek meg kell felelnie valamennyi jogi, műszaki 

előírásnak és szabályozásnak, engedélyekben előírtaknak, megrendelői és kezelői 

elvárásoknak a tervezés során érintett minden egyéb területre és létesítményre 

vonatkozóan.  

 

9. Tervező köteles az elvállalt tervezési munkát Megrendelő utasításai szerint és a 

Preambulumban meghatározott cél érdekében, a Szerződés aláírásakor érvényes 

építésügyi jogszabályok, és szakmai szabályok, szabványok, kötelező műszaki-, illetve 

hatósági előírások, országos és helyi építési szabályzatok betartása mellett teljesíteni. A 

teljesítés érdekében a Felek a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban kölcsönös 

tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak egymásnak, az esetleges akadályok, károk, 

elhárítása érdekében együttműködnek. A Tervező utasítást csak a szerződést aláíró 

Megrendelőtől/Költségviselőtől és/vagy azok hivatalos megbízottjától fogadhat el. 

 

10. Amennyiben a terv készítése során a tervezési terület határán kívüli problémákra kell 

megoldást adni (infrastruktúra, felszíni vízelvezetés, környezeti állapot, talajmechanika), 

úgy azokat külön szerződés keretén belül kell rendezni. 

 

11. Tervező jogosult a tervezési munkához alvállalkozó(ka)t igénybe venni, de az általa 

(általuk) végzett szolgáltatásokért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  

 

 

IV. Az Önkormányzat/Megrendelő kötelezettségei:  

 

1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Szerződés, felek által történő aláírását követő 15 

napon belül elindítja a településrendezési eljárást. 

 

2. Az Önkormányzat köteles a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül a 

Szerződés 1. mellékletében felsorolt dokumentumokat a Tervezőnek átadni. Amennyiben 

a tervdokumentáció elkészítéséhez a szerződésben foglaltak szerinti adatszolgáltatáson 

túlmenően további adat(ok)ra van szükség, a Tervező ez irányú kérelmére azokat az 

Önkormányzat 15 napon belül a Tervező rendelkezésére bocsátja. 

 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a pozitív főépítészi záróvélemény esetén a 

Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv tervezetét a 

főépítészi záróvélemény alapján készült jóváhagyási dokumentáció kézhezvételét követő 

15 napon belül döntésre a képviselőtestület elé terjeszti. 
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VI.  A Költségviselő kötelezettségei: 

 

1. A Költségviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a településrendezési eszközök 

módosításának a Szerződés által meghatározottaknak megfelelő, 

képviselőtestületi/közgyűlési előterjesztésre alkalmas formában történő kidolgozását saját 

költségére finanszírozza a Felek által egyeztetett program és szakmai tartalom alapján. 

 

2. A Költségviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a Településszerkezeti Terv, 

Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását szakmailag megalapozó 

tervdokumentáció elkészítésének érdekében az Étv. 16. § szerinti településtervezési 

jogosultságú munkatárssal rendelkező tervező céget, a Szerződésben megjelölt Tervezőt 

veszi igénybe. Vállalja, hogy a Tervezővel a Szerződéshez kapcsolódó tervezői feladatok 

elvégzésére irányuló megállapodásában (vagy egyéb jogviszonyában) a tervezői 

kötelezettségeket és feladatokat a Szerződéssel összhangban határozza meg. 

 

 

VII. A településrendezési eljárás során a Felek jogai és kötelezettségei: 

 

1. Felek vállalják, hogy a településrendezési eljárás során – figyelemmel a preambulumban 

rögzített cél társadalmi hasznosságára - fokozottan együttműködnek, a tervezés során 

folyamatosan egyeztetnek 

 

2. Megrendelő a településrendezési eljárást lefolytatása során a Tvr-ben előírt határidők 

betartására fokozott figyelmet fordít. Az eljárás során szükséges azon intézkedéseket, 

melyekre jogszabály vagy a Szerződés konkrét határidőt nem állapít meg (pl. egyeztető 

tárgyalás összehívása, határozat ill. rendelettervezetek közgyűlés/bizottságok elé 

terjesztése stb.) a Megrendelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb 30 napon belül 

megteszi.  

 

3. Tervező gondoskodik az eljáráshoz kapcsolódó településtervezői- és a társszakági 

feladatokat ellátó, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező személyekről. Az 

Önkormányzat és a Költségviselő vagy annak megbízottjai a tervezést figyelemmel kíséri, 

a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglal, vagy annak a 

tárgyban döntéshozatalra jogosult önkormányzati szervhez való előterjesztéséről 

gondoskodik. A költségviselő biztosítja a Tervező folyamatos munkavégzésének feltételeit. 

 

4. Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről tájékoztatni, amely a Szerződés 

teljesítését befolyásolná, vagy veszélyeztetné.  

 

5. Az együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája Felek képviselői útján valósul 

meg. Felek joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a szerződés teljesítésével kapcsolatos 

észrevételeik egymás részére írásban, faxon, telefonon, illetve e-mail útján történő 

közlését. A telefonon történő közlést a közlő félnek haladéktalanul írásban is meg kell 

küldenie a másik fél részére. A fax vagy e-mail útján történő közlést a kézhezvételt 

követően a másik félnek haladéktalanul írásban (faxon vagy e-mailben) is vissza kell 

igazolnia.  

 

6. Felek tudomásul veszik, hogy a településrendezési eljárás során – annak bármely 

szakaszában a véleményezésre jogosultak részéről felmerülő, jogszabállyal alátámasztott 

észrevétel esetén, a településrendezési tervdokumentációt annak megfelelően módosítani 

kell. Egyéb a településfejlesztési szempontból releváns körülményt, vagy a nyilvánossági 

szakaszban az érintettek részéről érkező bármely észrevételt, kifogást az Önkormányzat 

megbízottja megvizsgál és amennyiben lehetséges, a tervbe beépíti. Amennyiben jelen 

pont szerinti bármely okból a településrendezési eszközök változtatására lenne szükség, 

illetve ennek okán ismételt véleményeztetési kötelezettség állna fenn, azt a Szerződés 

keretében kell elvégezni.  
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7. Felek rögzítik, hogy a településrendezési eszközök módosítása a Szerződésben foglaltak 

alapján a Képviselő-testületi/Közgyűlési előterjesztésre alkalmas formában történő 

kidolgozásának minden díját és költségét, valamint az ehhez szükséges felmerülő 

valamennyi járulékos költséget a Költségviselő finanszírozza és egyúttal kijelenti, hogy 

Önkormányzattal szemben díj- illetve költségigényt a Szerződés vonatkozásában nem 

támaszt. 

 

8. Tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök módosítása nem a település 

egészére vonatkozik, így Költségviselő csak a Projekttel összefüggő módosításokat 

finanszírozzák a Trk. 16. § (6) bekezdésére tekintettel. Az esetlegesen nem átvezetett, a 

Szerződés tárgyát nem érintő időközi módosításokat és a nem megfelelően szabályozott 

területek rendezését Költségviselő nem finanszírozza. 

 

 

VIII. A teljesítés ütemezése 

 

1. Tervszállítási határidő: A szerződéses határidőket a Szerződés 2. melléklete a 

„Tervszállítási és Számlázási ütemterv” tartalmazza. Felek megállapítják, hogy az III.1. 

pontban megjelölt dokumentáció osztható szolgáltatásnak minősül, ennek alapján 

részteljesítésben állapodnak meg. A Tervező előteljesítésre is jogosult, ez esetben a 

Megrendelő a korábban elkészített terveket köteles átvenni. 

 

2. A Tervező által szolgáltatandó dokumentáció, amely tárgyi szerződésen kívüli – külön 

szerződés alapján készített munkarészeket is tartalmazhat – példányszáma: 

a) a 314/2012.Kr. szerinti tárgyalásos eljáráshoz 3 db nyomtatott és 3 db digitális példány 

a Megrendelő, illetve 1 példány a Költségviselő részére, mely tartalmazza a módosított 

településrendezési eszközök tervezetét (pdf (AcrobatReader) formátumban). 

b) a 314/2012. Kr szerinti végső szakmai véleményezési eljáráshoz 2 db nyomtatott és 2 

db digitális példány a Megrendelő, illetve 1 példány a Költségviselő részére, mely 

tartalmazza a véleményezési szakaszban elfogadott észrevételek alapján javított 

módosított településrendezési eszközök tervezetét (pdf (AcrobatReader) 

formátumban). 

c) végleges dokumentáció: 5 példány papíralapú dokumentáció + 5 digitális példány (pdf 

és dwg formátum) Megrendelő részére, továbbá 1 példány papíralapú dokumentáció + 

1 digitális példány (pdf és dwg formátum) Költségviselő részére. 

 

3. Amennyiben a Megrendelő a (2) pontban foglalt példányszámon felül vagy a 

módosítással egységbe szerkesztett papíralapú dokumentációt is igényel, úgy azokat a 

Tervező a Megrendelő általi külön térítés ellenében részére rendelkezésre bocsátja. A 

további tervpéldányok áráról Megrendelő és Tervező külön állapodnak meg. A Tervező a 

további példányszámokat az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül köteles a 

Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani. 

 

4. A (rész) teljesítés módja: Tervező az elkészített terveket a 2. pontban meghatározott 

példányszámban a Megrendelő székhelyén személyesen vagy postai úton, átvételi 

elismervénnyel átadja, majd az átvételi elismervény egy másolati példányát eljuttatja a 

Cél megvalósítója képviselőjéhez. Az átadás-átvételről a Tervező és a Megrendelő átadás-

átvételi igazolást állít ki, amelyben rögzíteni kell, hogy a dokumentáció hiánytalanul 

átadásra került. Megrendelő a hiányos dokumentáció átvételét megtagadhatja.  

 

5. A Tervező (rész) teljesítését a Megrendelő igazolja a Cél megvalósítója és a Költségviselő 

előzetes műszaki írásbeli jóváhagyását követően. Tervező a (rész)teljesítéséről a 

(rész)átadás-átvételt követően, a terv jóváhagyásról és az esetleges hibák, hiányosságok 

pótlásának, javításának elfogadásáról szóló megrendelői tájékoztatás kézhezvételét követő 

3 napon belül köteles a Szerződés 3. mellékletét képező, kitöltött teljesítésigazolási 

formanyomtatványt Megrendelő részére benyújtani. Megrendelő – amennyiben annak a 

szerződéses feltételei fennállnak – a megkeresés kézhezvételét követő 15 napon belül 

állítja ki a teljesítésigazolást. 
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6. Tervező (rész) számláját az aláírt teljesítésigazolás kézhezvételét követően állíthatja ki. 

 

 

IX. Tervezői díj, részteljesítés, pénzügyi ütemezés 

 

1. A Tervezőt megillető tervezési díj: 1.500.000 Ft + Áfa 

Az ÁFA mértékének meghatározása, bevallása és megfizetése az adófizetési kötelezettség 

keletkezésének napján hatályos adójogszabályok szerint történik. 

 

2. Részteljesítésekhez, teljesítéshez kapcsolódó tervezési díj fizetés pénzügyi ütemezését 

a Szerződés 2. melléklete a „Tervszállítási és Számlázási ütemterv” tartalmazza. 

 

3. A pénzügyi ütemezés szerinti számlát a Költségviselő (Vállalkozó FŐMTERV Zrt.) nevére 

és székhelyének címére kell kiállítani, és eljuttatni. A számlakibocsátó minden esetben a 

Tervező. A számla keltétől számított 7 napon túl beérkező számlát a Költségviselő igazolás 

nélkül visszaküldi a számlakibocsátónak, ebben az esetben a Költségviselő fizetési 

késedelme kizárt. 

 

A tervezői díjat a Költségviselő 100%-ban egyenlíti ki. 

 

4. Tervező a számláját csak a Megrendelő és a Költségviselő által aláírt teljesítésigazolás 

birtokában állíthatja ki.  

Fizetési határidő: 

Költségviselő a tervezési díjat a (rész)-számla kézhezvételétől számított 30 napon belül 

fizeti ki a Tervezőnek.  

 

 

X. Adatszolgáltatás, együttműködés az adatszolgáltatás során 

 

1. A Megrendelő, illetve a Költségviselő az III/1. pontban foglalt tervezési feladat 

elvégzéséhez adatszolgáltatásként a Tervezőnek átadja az 1. mellékletében felsoroltakat, 

a Szerződés aláírásával egyidejűleg, melyek átvételét a Tervező aláírásával elismeri.  

 

2. Amennyiben Tervező részéről olyan további adatszolgáltatás igénye merül fel, mely a 

terv elkészítéséhez a Megrendelő/Költségviselő álláspontja alapján is szükséges és a 

Szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy Megrendelő/Költségviselő Tervező ez 

irányú felhívásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az adatokat 

szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek 

eltérő határidőben is megállapodhatnak, ideértve a Szerződés 2. mellékletébe foglalt 

teljesítési határidők ezzel összefüggésben felmerülő, esetlegesen szükséges módosítását 

is. 

 

3. Költségviselő a Megrendelő, vagy a Tervező által írásban, elektronikus úton feltett - a 

Költségviselő által eldöntendő - kérdéseivel kapcsolatban 5 munkanapon belül köteles 

állást foglalni, és elektronikus úton válaszolni. Ha a válaszadásra ennél hosszabb idő 

szükséges, úgy a felek eltérő határidőben is megállapodhatnak, ideértve a Szerződés 2. 

mellékletében („Tervszállítási és Számlázási ütemterv”) foglalt teljesítési határidők ezzel  

összefüggésben felmerülő, esetlegesen szükséges módosítását is. 

 

4. A szerződés nem tartalmazza a közigazgatási szervek és az érintett véleményezők által 

esetlegesen előírt állapotfeltáró vizsgálatok, hatástanulmányok, valamint az egyes 

funkciókhoz előírt munkarészek kidolgozásának költségeit. 
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XI. A szerződés időtartama  

 

A szerződés annak mindhárom fél általi aláírását követően, az utolsóként aláíró fél 

aláírásának napján lép hatályba és a III/1. pont szerinti településrendezési eszközök 

módosításának hatályba lépésével szűnik meg.  

 

A szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult személyek 

  

 Megrendelő részéről: 

 Torma Andrea  

 Telefon: +36 30 677 67 83  

 E-mail: polgarmester@bank-falu.hu  

  

 Költségviselő részéről:  

 Mihálffy Krisztina 

Telefon: +3670 977 3940 

E-mail: mihalffy.krisztina@fomterv.hu 

 

 Tervező részéről:  

 Nemesánszky Ildikó 

 Telefon: +3620 244 8492  

E-mail: ildiko@tt1.hu 

 

 

XII. Szerzői jogi kikötések 

 

1. Cél megvalósítója, Költségviselő és Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a 

szerződéssel kapcsolatban a Tervező által rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban 

részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon 

rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé történő megfizetését 

követően. 

 

2. Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Cél megvalósítója, a Költségviselő és a 

Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak 

saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, 

harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű 

(mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon 

felhasználható. 

 

3. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § 

(6) bekezdése és V. fejezete alapján a Cél megvalósítója, a Költségviselő és Megrendelő a 

szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással 

kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez 

valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá a Tervező kifejezett 

engedélyt ad arra, hogy Költségviselő és Megrendelő a mű felhasználására harmadik 

személynek további engedélyt adjon.  

 

4. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen: 

a) a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 

átruházhatóságára (átdolgoztatás), 

b) a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen 

rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, 

valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés 

jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 

 

5. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában 

foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve 

tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését. 

mailto:mihalffy.krisztina@fomterv.hu
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6. Tervező csak a Cél megvalósítója, a Költségviselő és Megrendelő előzetes írásbeli 

hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentációt bármely munkarészét harmadik félnek 

vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog 

átruházásának díját a Tervezési díj tartalmazza.  

 

7. Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét– beleértve a felhasználási jogok díját 

is - a tervezési díj tartalmazza. 

 

8. Cél megvalósítója, a Költségviselő és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tervek 

szellemi tulajdona Tervezőt illeti meg. 

 

9. Tervező tudomásul veszi, hogy a rendezési terv módosításnak az Önkormányzati 

képviselőtestület által történő elfogadása pillanatától az általa elkészített tervekre a szerzői 

jogi védelem nem terjed ki. 

 

 

XIII. Tervezői szerződésszegés következményei 

 

1. Késedelmes (rész)teljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a 

késedelemmel érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5 % 

kötbért köteles fizetni. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi 

kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó 

tervezői díjának 10%-a. 

 

2. Ha a Tervező késedelme az első kötbérterhes részhatáridő – kötbérterhes részhatáridők 

(részteljesítések) hiányában - a teljesítési határidő – vonatkozásában a 30 napot 

meghaladja, úgy a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és a nettó szerződéses ár 20%-nak 

megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet Tervezőtől, valamint a 

szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és 

költségeit is érvényesítheti. Meghiúsulási kötbér esetén Megrendelő késedelmi kötbért nem 

érvényesíthet, ez azonban nem érinti azt az esetet, amikor a Tervező a szolgáltatás 

késedelmére tekintettel póthatáridőt vállalt. Amennyiben a késedelmi kötbér már korábban 

esedékessé vált, az azt követő meghiúsulás esetén külön meghiúsulási kötbér 

érvényesítése nem kizárt. 

 

3. Amennyiben a Tervező késedelme az első kötbérterhes részhatáridőt követő bármely 

további kötbérterhes részhatáridő vonatkozásában a 30 napot meghaladja, úgy a 

Megrendelő – mérlegelése szerint – a szerződéstől elállhat vagy azt azonnali hatállyal 

felmondhatja, s a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított XII.1) és 

XII.2.) pontokban meghatározott mértékű késedelmi, illetve meghiúsulási kötbéren felüli 

kárait és költségeit is követelheti.  

 

4. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül 

a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről. 

 

5. Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott tervek a teljesítés időpontjában nem 

felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak (Ptk. 6:157. §). Hibás 

teljesítés esetén a Megrendelő a hibajegyzék megküldésével egyidejűleg felszólítja a 

Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges 

határidő tűzésével, amely nem lehet több, mint 20 nap.  

6. A hibajegyzék alapján kijavított munkarészeket a Megrendelő további legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja és dönt a teljesítés-igazolás kiadásáról.   

 

7. A Ptk. 6:180. § (2) bekezdés értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, 

amelyért a Tervező felelős, a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó 

szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.  
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8. Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegén felül felmerülő kárainak megtérítésére is 

igényt tarthat.  

 

9. A Tervező által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától 

függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Tervező 

miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Megrendelő által jogszerűen 

gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt szintén nettó 

szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.  

 

10. A jelen pontban foglaltakkal összhangban Felek rögzítik, hogy a Tervező a 

szerződésszegés esetére kikötött kötbér(ek) megfizetésén túl is köteles megtéríteni a 

kártérítés általános szabályai szerint mindazon károkat, amelyek a Tervezőnek felróható 

szerződésszegésből származnak, így különösen azokat az igazolt károkat, amelyek a 

Megrendelőt a szerződés meghiúsulása, a teljesítés elmaradása folytán érik. 

 

11. Tervező mentesül a szerződésszegésért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 

szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 

látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt 

elhárítsa. 

 

12. A kötbér fenti pontok szerinti bármelyik formájának érvényesítése esetén a Felek külön 

megállapodásban rögzítik a kötbér érvényesítésének módját, így különösen a kötbér 

fizetésére felszólítás kiküldésének szabályait, valamint a kötbér megfizetésének módját.  

 

 

XIV. Tervező jótállási, szavatossági felelőssége 

 

1. A Tervező a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 

 

2. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha 

a Megrendelő a terveket elfogadta. A Tervező jótállását, szavatosságát nem korlátozza és 

nem zárja ki az, hogy a feladat elvégzése során, illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő 

(illetve a Költségviselő) nem tesz kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítésével kapcsolatban. 

 

3. A Tervező köteles részt venni a terv szolgáltatását követően a terv egyeztetési és 

jóváhagyási folyamatában amennyiben azt a Megrendelő igényli (lakossági fórumon, 

bizottsági üléseken, a Képviselő-testületi ülésen). 

 

4. A Tervező 3 éves jótállást vállal az általa a Szerződés alapján elkészített tervmódosítás 

vonatkozásában.  

 

 

XV. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések 

 

1. Felek a Szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott 

információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az 

információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 

 

2. Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 63. § vonatkozó rendelkezései, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult 

ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű 

felhasználását. 

 

3. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 

5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az 

államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
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alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében 

vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 

Feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés 

teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.  

 

4. Felek a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a 

hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (GDPR) rendelkezéseit.  

 

5. Az adatkezelésre az Infotv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

XVI. Vegyes és záró rendelkezések 

 

1. A Szerződés az utolsóként aláíró Szerződő Fél aláírásának napján lép hatályba. 

 

2. A Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag cégszerű aláírás mellett, írásban 

történhet. 

 

3. A Szerződésre a magyar jog irányadó. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben 

a Ptk., továbbá az ide vonatkozó egyéb jogszabályok (építésügyi jogszabályok, különösen 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (OTÉK) előírása, illetve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

hatályos előírásai) az irányadóak. 

 

4. Tervező tudomásul veszi, hogy a Szerződés tárgyát képező munkáról a médiának, más 

harmadik félnek Megrendelő jóváhagyása nélkül nem nyilatkozhat. 

 

Felek a Szerződést közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal megegyezőt 

cégszerűen aláírták. 

 

A Szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből minden Felet 1 eredeti példány illet 

meg. 
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A Szerződés az utoljára aláíró szerződő fél aláírásának napjával lép hatályba, rendelkezései 

attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók. 

 

 

 

……….., 2023………………. 

 

Budapest, 2023…………… Budapest, 2023…………… 

 

Megrendelő 

 

Tervező 

 

Költségviselő 2 

Bánk Község 

Önkormányzata 

TT1 Tanácsadó és Tervező 

Kft. 

Főmterv Mérnöki 

Tervező Zrt 

  

 

 

………………………………………….. ............................... ........................... 

 … dr Fekete András 

polgármester ügyvezető igazgatósági tag 

   

   

   

   

……….., 2023………………. 

 

Budapest, 2022……………  

Budapest, 2022…………..  

 

 

 

  

Cél megvalósítója  

NIF Zrt./ ÉKM  

  

 

 

………………………………………….. …………………………………………..  

   

helyettes államtitkár projektiroda-vezető  
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1.  MELLÉKLET 

 

Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg szolgáltatja az alábbi adatokat, iratokat, 

szakvéleményeket, előzmény-iratokat, dokumentációkat: 

- A jelen tervezési szerződés megkötésekor hatályos településrendezési eszközök és 

valamennyi alátámasztó munkarésze (digitális formátumban is, amennyiben rendelkezésre 

áll). 

- Betekintés az építési engedélyekbe, tervekbe, koncepciókba és vizsgálatokba, továbbá az 

Önkormányzati Bizottságok és a Képviselő-testület vonatkozó határozataiba. 

- A Megrendelő által lényegesnek tartott további információk és fejlesztési szándékok. 

- Az átadott adatok hitelességét Tervező nem vizsgálja. 

- Az Önkormányzat Képviselő-testületének/Közgyűlésének … számú határozata 

- telepítési tanulmányterv – partnerségi dokumentáció 

Költségviselő a Szerződés aláírásával egyidejűleg szolgáltatja az alábbi adatokat, iratokat, 

szakvéleményeket, előzmény-iratokat, dokumentációkat: 

- a területigénybevétel vonalát tartalmazó dokumentáció  

- térképmelléklet a kisajátítandó ingatlanok megjelölésével 

- a településrendezési eszközök módosításához szükséges tervdokumentációt, releváns tervi 

munkarészeket szerkeszthető és digitális formátumban (dwg, pdf) elérhetővé teszi. 
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2. MELLÉKLET 

 

TERVSZÁLLÍTÁSI ÉS SZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV (MINTA) 

(R
é
s
z
) 

te
lj
e
s
ít
é
s
 

s
o
rs

z
á
m

a
 

Teljesítendő feladat 
Számla 
meg-

nevezése 

Tervszállítási ütemezés 
(határidő) 

Számlázható 
összeg a 

tervezési díj 
%-ában 

Feltétel 

1. 

Tervezési alapadatok beszerzése és a 

véleményezési dokumentáció 
összeállítása partnerségi egyeztetésre 

(Településszerkezeti Terv, Szabályozási 
Terv és Helyi Építési Szabályzat 

módosítása és kapcsolódó 
munkarészek) 

 

1. sz. 
részszámla- 

A szerződés aláírását követő 
30.nap 

30% 

A Településrendezési Eszközök 

munkarészeinek módosítása, elkészítése, 

valamint átadása az Önkormányzatnak és 

ennek Költségviselő felé történő igazolása. 

(A Költségviselő részéről felmerülő, az 

egyeztetési dokumentációval kapcsolatos 

észrevételek átvezetését is el kell végezni.) 

2. 
A partnerségi egyeztetés alapján 

javított, végső szakmai véleményezésre 
készített anyag összeállítása  

2. sz. 
részszámla- 

A szerződés aláírását és 
Megrendelő és Költségviselői 

adatszolgáltatások átadását követő 
3 hét. 

30% 

A véleményezési szakaszban elfogadott 

észrevételek átvezetése a településrendezési 

eszközök tervezetére, valamint átadása az 

Önkormányzatnak és ennek Költségviselő felé 

történő igazolása. (Költségviselő részéről 

felmerülő, az egyeztetési dokumentációval 

kapcsolatos észrevételek átvezetését is el kell 

végezni.) 

3. 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
szerinti állami főépítészi szakmai 
vélemény alapján az észrevételek 
átvezetése, véglegesítés és a jóvá-

hagyási dokumentáció elkészítése 

Végszámla 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet által meghatározott állami 
főépítészi záró szakmai vélemény 
kézhezvételétől számított 10 nap. 

40% 

A végleges, észrevételek/javítások elvégzését 

követően elkészített jóváhagyási dokumentáció 

elkészítése és átadása az Önkormányzatnak, 

valamint ennek Költségviselő felé történő 

igazolása. 

* 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. § (4) (6) és 11. § (4) bekezdése alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


