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Vállalkozási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről: 

Név: Bánk Község Önkormányzata 

székhely:   2653 Bánk, Hősök tere 11. 

számlaszám:   11741031-15452362 

adószám:   15452362-2-12 

KSH statisztikai számjel: 15452362-8411-321-12 

PIR szám:   452366    

képviseli.   Torma Andrea polgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő); 

 

másrészről: 

cégnév:     

székhely:    

cégjegyzékszám:   

számlaszám:    

adószám:     

képviseli:    

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 

mellett: 

1.) Preambulum 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2023. év ………….. hónap … napján a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés 

b) pontja szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indított „Víziszínpad lelátó felújítás” 

tárgyában (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), mely közbeszerzési eljárás tekintetében 

Vállalkozó lett a nyertes ajánlattevő. Erre tekintettel felek a Kbt. 131. § (1)-(3) bekezdésében 

foglaltak szerint kötik meg jelen Szerződést. Megrendelő a 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.)  8:1.§ (1) bek. 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. Felek 

megállapodnak, hogy jelen Szerződés értelmezése során elsődlegesen jelen Szerződés szövege 

az irányadó, az abban nem szabályozott kérdésekben sorrendben a következő dokumentumok 

az irányadók: (1) Vállalkozó ajánlata, (2) Kiegészítő tájékoztatás(ok) (adott esetben), (3) 

Ajánlati felhívás, (4) Közbeszerzési dokumentumok. 

  

2.) Szerződés tárgya 

 

2.1. A Szerződés tárgya „Víziszínpad lelátó felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű 

kivitelezési munkáinak elvégzése a nevezett közbeszerzési eljárás Ajánlattételi 

felhívásában és Közbeszerzési dokumentumaiban, az eljárás során nyertesként kihirdetett 

Ajánlatban, illetve az ezekben meghatározott műszaki tartalomban részletezettek szerint. 

Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok, illetve a műszaki 

leírás körébe tartozó dokumentumok tartalmazzák. 

 

2.2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés tárgyát a jelen Szerződés alapelveinek 

megfelelően és az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, előírások és 

szabványok szerint teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 
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jelen Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal a vonatkozó magyar előírásoknak 

és szabványoknak megfelelően, a teljesítési határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti. 

Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, kiviteli 

tervdokumentáció (árazott költségvetés) és kiegészítő műszaki leírás, tervek, a hatályos 

jogszabályok, engedélyokiratok, a szabványok alapján és a szakmai szokványoknak 

megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka 

alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki 

leírásban foglaltaknak megfelelő legyen.  

 

2.3. Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a 

munkavégzés során csak érvényes és hatályos teljesítménynyilatkozattal rendelkező, 

hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő 

anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes 

munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is 

megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány- és hibamentessége 

alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó, a kiviteli tervdokumentációban 

meghatározott teljesítményadatoknak és minőségi paramétereknek való megfelelőséget 

értik a felek.  

 

2.4. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat 

(különösen: teljesítménynyilatkozat) Vállalkozó az építési tevékenység során Megrendelő 

képviselőjének köteles bemutatni és a műszaki átadás-átvételi eljárás során hiánytalanul 

bemutatni.  

 

2.5. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az 

építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell 

a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az 

eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik. 

 

2.6. Vállalkozó az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles minden beépített anyagról és 

eszközről az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. 

rendeletnek megfelelő teljesítményigazolást átadni. A szerződés teljesítése során 

minősítési, minőségbiztosítási tervet (továbbiakban: MMT), valamint technológiai 

utasítást kell (továbbiakban: TU) készíteni. Az MMT szerinti minősítő méréseket, 

jegyzőkönyveket, megvalósulási tervet, geodéziai bemérést csatolni kell.  

 

 

 

3.) Szerződés időbeli hatálya 

 

3.1. Felek rögzítik, hogy tárgyi eljárás ajánlattételi felhívásában rögzített teljesítési határidő: 4 

hónap. 

 
 

A munkaterület átadás-átvételére tárgyi szerződés megkötésétől számított (5) öt 

munkanapon belül sor kerül.  
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3.2.Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a 

teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és 

költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás Megrendelő feladatává teszi. 

 

 

4.) Ellenszolgáltatás 

 

4.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyösszegű átalányáras szerződés. Felek a Szerződésben 

rögzített kivitelezési munkák ellenértékét  

nettó vállalkozói díj:1   

ÁFA (27 %): 

összesen bruttó: 

azaz bruttó ……………………………………. összegű, a szerződés teljesítési 

véghatáridejére prognosztizált átalányárban határozzák meg. 

 

A jelen pontban megjelölt nettó vállalkozói díj azonos a Szerződés 1. pontjában hivatkozott 

közbeszerzési eljárás során az adott közbeszerzési rész tekintetében megajánlott összeggel. 

A nettó vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően 

fizetendő.  

 

4.2. A Vállalkozó a nettó vállalkozói átalánydíj fejében teljes körűen vállalkozik a Szerződés 

megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a nettó vállalkozói díj a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez 

szükséges összes költséget tartalmazza függetlenül azok jellegétől. 

 

4.3. Vállalkozó 25 %-os és 50 %-os készültségi foknál (a tényleges műszaki tartalomnak 

megfelelő összeg erejéig) 2 darab részszámla benyújtására jogosult, továbbá az 

eredményes, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, 100 

%-os készültségi foknál jogosult 1 darab végszámla benyújtására. 

 

4.4. A vállalkozói díj kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (Ptk.) 

6:130. § (1) -(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a 

tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla ellenében, a kiállításának napjától 

számított 30 napon belül történik. Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítési 

igazolás birtokában nyújthat be számlát. A végszámlára Vállalkozó a (létesítményre 

vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően 

válik jogosulttá. A Megrendelő csak a teljesítési igazolással elismert szerződés szerinti 

teljesítések ellenszolgáltatását fizeti meg. A részszámla teljesítésének kifizetéséhez 

kiállított teljesítésigazolás kiadása nem jelenti az azokkal lefedett munkarészek minőségi és 

mennyiségi átvételét, és a Megrendelő már most jogfenntartással él arra, hogy a munkák 

teljes egészét, beleértve valamennyi rész teljesítésigazolás kiadását követően kibocsátott 

részszámlával lefedett részmunkát is, a szerződést lezáró átadás-átvételi eljárás során 

megvizsgálja és bármely hiba vagy hiányosság kijavításával kapcsolatos jogával élni (így 

különösen teljesítést követelni, kellékszavatossági jogait gyakorolni) kíván. 
 

4.5.Ha az Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő az átadás-átvételi 

eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az 

átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére 

 
1 Nyertes ajánlat tartalma alapján kerül kitöltésre. 
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figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a 

teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

4.6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű előleg 

igénybevételére jogosult. Az esetlegesen igénybe vett előleg a végszámlában kerül 

elszámolásra. 

 

4.7. Megrendelő – amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 

6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján, a 322/2015. (X. 

30.) Korm. rend. 32/A §-ban foglalt szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt 

ellenértéket. 

 

4.8. A végszámlát csak a Szerződésben foglaltak szerinti munkák elvégzése után igazolt, hiba- 

és hiánymentes teljesítését követően lehet benyújtani a Kbt. 135. §-a, valamint az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint. A számla 

melléklete a munka elvégzését igazoló teljesítésigazolás. A teljesítést kizárólag a 

Megrendelő műszaki ellenőre vagy képviselője igazolhatja. A számla késedelmes fizetése 

esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére jogosult. 

 

4.9.A pótmunka és a többletmunka fogalmához lásd a Ptk. 6:244. §-át. A Ptk. 6:245. §-a alapján, 

ha a Felek átalánydíjban állapodtak meg, a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka 

ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A 

Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban 

felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt 

előrelátható. A Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetés átalánydíjas 

szerződés esetén is szolgálhat arra, hogy ezen igények elszámolása alapjául szolgáljon. 

 

4.10. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a Megrendelő, ha 

a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) 

bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:  

 

a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az 

ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. 

Az egyes ajánlattevőként szerződő felek a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak 

arról, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenszolgáltatásból; 

 

b)  az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az 

alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

 

c)   a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő 

fél a számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

 

d)   az ajánlattevőként szerződő fél – amennyiben erre korábban még nem került sor – 

haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött 

szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
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e)  az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések 

kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait; 

 

f)  az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői 

teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti dokumentumok 

beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 

 

g)   ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti 

kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 

visszatartja, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, 

hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal 

igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint 

bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 

Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel 

kapcsolatban alkalmazni kell a jelen pontban leírtakat.  

 

4.11. A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet Európai Unió forrásából kerül 

biztosításra az „Élhető településfejlesztés Bánk Községben” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-

NG1-2022-00004 azonosítószám alatti pályázatból. A támogatás tervezett intenzitása: 100 

%  
4.12. A finanszírozási feltételekre vonatkozó jogszabályok különösen:  

 

● A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (különösen a 135. § (1), (3), (5)- 

(7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak), 

● Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,  

● A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.  

● Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.  

● Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet; 

● A256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet. 

● Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet. (különösen a 32/A.§) 

 

4.13. A finanszírozás szabályai a támogatási szerződés módosulásával külön hozzájárulás, és 

szerződésmódosítás nélkül a támogatási szerződés módosult rendelkezéseinek megfelelően 

változhatnak, mely változások a Megrendelőre és a Vállalkozóra nézve kötelező erővel 

bírnak. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a támogatási szerződést módosítsa és ezzel a 

finanszírozási mód módosuljon. 

 

5.) A teljesítésre vonatkozó további előírások 

 

5.1. Jelen Szerződés teljesítése érdekében Felek együttműködni, egymást a jelen Szerződés 

szempontjából valamennyi jelentős kérdésről és körülményről tájékoztatni kötelesek. A 

tájékoztatás elmaradásából eredő esetleges károkért Felek anyagi felelősséggel tartoznak. 

 

5.2. Megrendelő köteles a vonatkozó előírások szerint a munkaterület átvételekor építési-

felmérési naplót nyitni. Vállalkozó köteles az e-naplót naprakészen vezetni. Megrendelő 

képviselője és műszaki ellenőre jogosult a kivitelezést ellenőrizni, észrevételeit, javaslatait 
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az e-építési naplóba bejegyezni. Felek kötelesek a bejelentésekre 3 munkanapon belül az 

e-építési naplóban válaszolni. 
 

5.3. Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a beépíteni szándékozott termékek, anyagok, 

berendezések teljesítmény lapjait beépítés előtt a műszaki ellenőrnek jóváhagyásra át kell 

adni. Felek megállapodnak, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során kizárólag 

olyan anyagot építhet be, amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott. Ennek elmulasztása 

súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő nem köteles a jóvá nem hagyott 

anyagokkal történt kivitelezés szerződésszerű teljesítését utóbb elismerni.  

 

5.4. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelőnek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) 

bekezdése szerinti ellenőrzési kötelezettségét. 

 

5.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy alkalmazottait a helyi körülményekről 

megfelelően tájékoztatja, megfelelő tűzrendészeti és biztonságtechnikai oktatásban 

részesíti. A kivitelezéssel kapcsolatos tűz-, baleset-, munka-, környezet- és vagyonvédelmi 

előírások betartásáért Vállalkozó felel. Vállalkozó továbbá nyilatkozza, hogy a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a 

Szerződés teljesítése során irányadó kötelezettségeinek eleget tesz. 

 

5.6. A Vállalkozó által alkalmazott technológiának meg kell felelniük a magyar 

szabványoknak, az ágazati szabványoknak, műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, 

gyártói műszaki feltételeknek, továbbá a Megrendelő által szolgáltatott műszaki 

specifikációban meghatározott követelményeknek. Ezeken felül a Vállalkozónak az 

érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és 

környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania. 

 

5.7. Vállalkozó köteles a műszaki (építési) ütemtervet legkésőbb az érintett munkaterület 

átadását követő 10 munkanapon belül, az erről szóló előzetes egyeztetéseket követően a 

Megrendelőnek jóváhagyásra eljuttatni. Szerződő Felek a műszaki (építési) ütemterv és az 

organizációs terv tekintetében kötelesek egyeztetni, és az esetleges pontosításokat, további 

részleteket közösen írásban rögzíteni.  

 

5.8. Vállalkozó nyilatkozza, hogy az Ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítással 

rendelkezik, annak, valamint a díj befizetését igazoló bizonylatnak a másolati példányát 

jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő részére átadta, továbbá nyilatkozik, 

hogy e felelősségbiztosítását a Szerződés időbeli hatálya alatt fenntartja. 

 

5.9. A teljes szerződéses munka befejeztével a Vállalkozó készre jelentését követően azonnal 

Megrendelő és a Vállalkozó közös helyszíni bejárást végez, melynek megtörténtét 

jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a Megrendelő részéről 

mindazon hiányosságokat, hibákat, és az azokra eső vállalkozói díjat, melyek a teljes körű 

hiba- és hiánymentes átvételhez szükségesek. Megrendelő a teljesítési határidőre történő 

teljesítés alatt legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját érti. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerinti 30 nap. 

Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén Vállalkozó köteles a hibák és hiányok 

fennállásának elfogadásáról nyilatkozni, és azok kijavítására rövid (maximum 10 nap) 

póthatáridőt vállalni. 
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5.10. Vállalkozó köteles a szerződéses kivitelezési munkákra névjegyzékben felvett felelős 

műszaki-vezetőt állítani, az alábbiak szerint. 
 

A Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában „AF III.1.3) M/2. 

alkalmassági követelményre bemutatott szakember („MV-É”) jogosultság megszerzéséhez 

szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, min. 0 

hónap, max. 36 hónap)” szempontra bemutatott szakember neve: …………….2 többlet 

szakmai tapasztalata …. hónap.3 

 

 

A Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában bemutatott 

szakemberek bevonásától nem lehet eltekinteni, mivel az adott személy igénybevétele a 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 

Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és 

abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 

tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

 

5.11. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti értesítéseik és jognyilatkozataik – 

az e-építési naplóba bejegyzett nyilatkozatok kivételével – az azokat tartalmazó 

tértivevényes levélnek a jelen Szerződésben rögzített helyes címre (székhelyre) történő 

kézbesítésének napján (tértivevény aláírásának napján), illetve a második sikertelen 

kézbesítéstől számított 8. naptári napon az adott fél részére kézbesítettnek tekintendők. A 

telefaxon küldött értesítés a visszaigazoló szelvény szerint tekintendő kézbesítettnek. Felek 

megegyeznek abban, hogy mindkét esetben telefonon is jelzik a levél, illetve fax 

küldemény feladását. 

 

5.12. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

5.13. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

5.14. Vállalkozó a szerződés teljesítése során gondoskodik a munkavégzés során keletkező 

nem veszélyes hulladékok szállításáról, előkezeléséről, illetve hasznosításáról. Vállalkozó 

nyilatkozza, hogy a fenti tevékenységek ellátására vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedéllyel saját jogon, vagy alvállalkozója útján rendelkezik, a vonatkozó engedélyt a 

szerződéskötés időpontjára bemutatja. 

 

 

6.) Alvállalkozókra vonatkozó előírások 

 

6.1. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. 

§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek 

bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, 

 
2 Nyertes ajánlat szerint 
3 Nyertes ajánlat szerint 
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egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet nélkül 

vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 

szervezettel együtt felelt meg. Felek minden esetben a Kbt. 138. § (2)–(4) bek. szabályai 

szerint járnak el.  

 

6.2. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be.  
 

6.3. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében. A Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó 

megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az 

ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, 

valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. A 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni 

az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó jelen 

szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 

a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A Vállalkozó 

köteles az Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen 

belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás 

teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 

 

7.) Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

7.1. Vállalkozó a késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. 

Késedelmes a teljesítés, ha a Vállalkozó a Szerződésben vállalt határidőt túllépi. 

Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelem első napjától számítva a 

késedelemmel érintett naptári napok után az ajánlatában szereplő, általános forgalmi adó 

nélkül számított ellenérték 1 %-át kitevő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. Az 

ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 15 %-át nem haladhatja 

meg. Amennyiben a Vállalkozó összesített késedelme a 15 naptári napot meghaladja, a 

Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani. 

 

7.2. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból, illetve a 

teljesítés jogos ok nélküli megtagadása miatt ellehetetlenül vagy meghiúsul, vagy a 

kötbérmaximum elérését követően, a Megrendelő jogosult a Szerződést egyoldalúan 

megszüntetni. Ebben az esetben a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A 

meghiúsulási kötbér összege a Szerződés nettó ellenértékének 20 %-a. 

 

7.3. Megrendelő fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbér igényét az elévülési határidőn 

belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről – késedelmes vagy hibás 

teljesítésről, meghiúsulásról – tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti 

be igényét. Megrendelő az esetleges kötbérigényét írásbeli felszólítással kötbérértesítő 

kiállításával és megküldésével érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 15 naptári 

napon belül eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 5 

naptári napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal 

kétséget kizárólag nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. Vállalkozó 
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kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően 

Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni, 

amennyiben a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglalt további feltételek is fennállnak. 

 

7.4. Vállalkozónak jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás átvételtől számított 36 

(harminchat) + …….. hónap4 teljes körű jótállást kell vállalnia, az általa elvégzett 

munkákra. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásának időpontja. 

 

7.5.  Szerződő Felek a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén jogosultak 

azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a másik fél írásbeli felszólítás ellenére sem 

teljesíti szerződéses kötelezettségét. Ilyenkor a sérelmet szenvedett fél jogosult a másik 

féllel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből eredő – kötbért meghaladó – kárát is. 
A Ptk. 6:142. § szerint, aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést 

ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény 

okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.   
 

Súlyos szerződésszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

• a 7.1. pont szerinti esetben, ha a Vállalkozó összesített késedelme a 15 naptári napot 

meghaladja; 

• a 7.2. pont szerinti esetben, ha Vállalkozó hibás teljesítésétől a hiba kijavításáig 

terjedő időszak a 15 naptári napot meghaladja; 

• ha Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe megy, felszámolási eljárás indul ellene; 

• ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja; 

• ha Megrendelő határidőre nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és a késedelem 

eléri a 15 naptári napot, kivéve a késedelmes banki folyósításból adódó késedelmet; 

• az 5.9 pont szerinti esetben, ha a póthatáridő a Vállalkozónak felróható okból 

eredménytelenül eltelik; 

• az 5.10 pont szerint bemutatott szakemberek bevonásának elmaradása Kbt. 138. §.-

nak meg nem felelő módon.  

• a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti eset bekövetkezése. 

 

7.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani/elállni ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha 

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

c. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó 

tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. 

§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
4 Nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre. 
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7.7. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 

felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

7.8. Teljesítési biztosíték: Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények 

pénzügyi fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték 

mértéke az áfa nélkül számított szerződéses ellenérték 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a 

Vállalkozónak a szerződéskötést követő 5 napon belül kell rendelkezésre bocsátania, 

olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga Megrendelőnek ettől az időponttól 

kezdődően az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásnak időpontjáig biztosított 

legyen.  

 

7.9. Jótállási biztosíték: Megrendelő a szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával 

kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A 

jótállási biztosítékot a végszámla benyújtásának időpontjában kell a Vállalkozónak 

rendelkezésre bocsátania, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a 

Megrendelőnek a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz az eredményes 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától a Szerződés szerinti jótállási 

időszak lejártáig biztosított legyen. Az előírt tartalmú jótállási biztosíték rendelkezésre 

bocsátása a teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi. A jótállási biztosíték 

mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 5%-a.  

 

7.10. A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthetőek. 

Ennek alapján biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt 

pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli, 

visszavonhatatlan és 5 banki munkanap alatt igénybe vehető bankgarancia biztosításával 

vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 biztosítói munkanap alatt igénybe vehető 

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel. A biztosítékot befizetés esetén Ajánlatkérő 11741031-15452362 számú 

számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Víziszínpad lelátó 

felújítás”. A biztosítékok kedvezményezettje Ajánlatkérő. A teljesítés befizetés esetén 

visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles 

másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti 

példányával igazolható. 

 

8.) Egyéb rendelkezések 

 

8.1. Megrendelő kapcsolattartója: ………….. (értesítési cím: …………..; telefonszám: 

…………..; faxszám: ………….; e-mail cím:………….). 

 



11 

 

8.2. Megrendelő részéről a munkát ellenőrzi és a teljesítést igazolja: …………………… 

 

8.3. Vállalkozó kapcsolattartója: ……………… (értesítési cím: ………………….; 

telefonszám: …………...; faxszám: …………………; e-mail cím: ………………). 

 

8.4. Jelen Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően 

módosítható. 

 

8.5. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésére tekintettel rögzítik, hogy 

a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést 

folytathatnak a szerződés hatálya alatt, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket 

véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt 

építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű 

helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi 

vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó 

anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. 

Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.   

 

8.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű 

szerződésmódosítás nélkül, a másik Félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, a 

Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerint – módosul az alábbi esetekben: 

 

a.) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b.) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 

esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával. 
 

8.7. Felek a Szerződéssel kapcsolatban keletkező jogvitákat elsődlegesen békés úton, 

személyes tárgyalás tartásával kísérlik meg. Ennek során mindkét fél köteles állítását 

alátámasztó valamennyi tényt bizonyító okiratokat és nyilatkozatokat a másik fél részére 

megküldeni, hogy azokat az egyeztető tárgyalást megelőzően kellőképpen 

áttanulmányozhassák. 

 

8.8. Jelen Szerződésre a magyar jog alkalmazandó. Jelen Szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb 

jogszabályok az irányadók. 

 

8.9. Felek a jelen Szerződést 6, azaz hat példányban, annak elolvasása, és közös, egyező 

értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Bánk, 2023. év …………… hó ….. napján 

 

 

Torma Andrea polgármester 

Bánk Község Önkormányzata 

  

Megrendelő  Vállalkozó 
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Ellenjegyzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


