TELEPULESRENDEZESI TERVEZESI SZERZODES
(tervezet)
amely létrejott egyrészrol

Bank Kozség Onkormanyzata
Székhelye: 2653 Bank, Hosok tere 11.
Adoszama: 15452362-2-12

Képvisel6je: Torma Andrea polgarmester
Elérhetosége: +36 35 342 806

a tovabbiakban mint Megrendeld,

masrészrol

To Hotel Szolgaltato Kft.

Székhelye: 1185 Budapest, Rimaszombat u. 11.
Adoszama: 13645089-2-43

Cégjegyzékszama: 01-09-865933
Bankszamlaszama: 12010659-00129937-00100002
Képviseli:

a tovabbiakban mint Fejleszto,

és harmadrészrél a

Volgyzugoly Miihely Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
telephely/iroda: 1024 Budapest, Szilagyi E. fasor 13-15. 11/5.
adoszama: 13634333-2-43

cégjegyzékszama: 01-09-341347

bankszamlaszama: 11703006-29906053

képviseli: Ferik Tiinde ligyvezet6

a tovabbiakban, mint Tervezé

kozott az alabbi feltételekkel:

1. A SZERZODES TARGYA

Bank kozség telepiilésrendezési eszkozeinek 1018/1 és 1018/2 helyrajzi szamu teriiletre

modositasa

(a tovabbiakban: tervezési munka).

2. TERVEZESI DiJ

2.1.Tervezot a tervezési munka elvégzéséért

1.100.000,- Ft, azaz Egymilli6-egyszazezer forint tervezési dij,
297.000,- Ft, azaz Kétszazkilencvenhétezer forint AFA (27%),
osszesen:

- szabalyozas

1.397.000,- Ft, azaz Egymillié-haromszazkilencvenhétezer forint illeti meg.

A tervezési dijat a mindenkor hatalyos jogszabalyokban meghatarozott mértéki altalanos forgalmi
adé terheli.

2.2.Felek a tervezési dij hosszli tavu értéktartasanak érdekében megallapodnak, hogy amennyiben a
Tervezési munka Megrendeld altal torténé elfogadasa 2 éven belil nem torténik meg, ugy Felek a
tervezési dij fennmarado tételeit Ujratargyaljak.

A SZERZODESBEN VALLALT TERVEZOI SZOLGALTATASOK

3.1.A tervezési munka részletes tartalmat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerz6dés nem vonatkozik
a munka elvégzéséhez sziikséges, a 2. sz. mellékletben nem rogzitett feladatokra, dokumentaciok,
hatasvizsgalatok elkészitésére, szakvélemények stb. beszerzésére, és nem terjed ki a foépitészi
feladatokra.
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3.2.Felek megallapodnak, hogy a szerzédésben vallalt tervezoi szolgaltatasokon tul tébbletfeladatnak
tekinthetd, és igy Tervez6 potmunkaként jogosult kiszamlazni, ha:

a. a tervezési munka soran a korabbi adatszolgaltatashoz képest a tervezési munka
munkarészeinek atdolgozasat igényl6é Uj adatszolgaltatas torténik (pl. megvaltozott tervezési
program, Uj alaptérkép, Uj szakagi adatszolgaltatas stb.);

b. a tervezési munka egyes munkarészeinek atdolgozasara a 4.3. pontban foglaltakon tul tovabbi
észrevétel, igény meriil fel;

c. a tervezési munka soran a megvaltozott tervezési program kovetkeztében az allamigazgatasi
véleményezés ismételt lefolytatasa valik szilkségessé.

3.3.A tervezési dij nem vonatkozik a teleplilésrendezési eszkozok egységes szerkezetbe foglalasara.

3.4.Felek megallapodnak, hogy amennyiben a modositas soran az egyes modositassal érintett
teriiletek, tételek kiilon hatalyosulnak, Ugy Felek a jovahagyott munkarészek tekintetében a
tervezési feladatot az els6 jovahagyast kovetden teljesitettnek tekintik. Felek megallapodnak,
hogy az els6 jovahagyasbol kimarado tervezési feladatokra vonatkozoan a tervezési dijat
Ujratargyaljak.

3.5.Felek megallapodnak, hogy amennyiben a szerzodés megkotését kovetéen hatalyba lépett
jogszabaly a szerz6dés megvaltoztatasat teszi sziikségessé, Ugy a szerz6d6 felek a szerzddést
ezen Uj jogszabalynak megfeleléen irasban modositjak.

TERVEZO KOTELEZETTSEGEI

4.1.Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Tervezési munkat a tervezésre vonatkozo mindenkori
hatalyos jogszabalyok (torvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.), ezek hianyaban a
kialakult szakmai kovetelmények és gyakorlat alapjan végzi el.

4.2.Tervezo koteles mindazon hatosagokkal, szakhatosagokkal, kozmi szolgaltatokkal, valamint egyéb
érintett szervekkel a munkakozi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentalni,
amelyeket a munka jellege sziikségessé tesz.

4.3.Tervezd kotelezettsége a tervezési munka egyes munkarészeinek 1-1 alkalommal torténd,
Megrendel6 vagy Fejleszt6 észrevételei alapjan torténé szakszer( javitasa, tovabbi esetekre a
3.2. b. pont vonatkozik.

4.4.Tervezd koteles egyeztetési tipusonként 1-1 alkalommal az onkormanyzat altal igényelt
egyeztetéseken, bizottsagi és testiileti liléseken, lakossagi forumokon részt venni, ott tervét
ismertetni, a felmerilt kérdésekre valaszolni.

4.5.Megrendeld altal igényelt tovabbi egyeztetésre a Tervezési munka nem terjed ki, annak
honorariumat szakértéi dijként kell elszamolni a kamarai dijszabas alapjan megallapitott dijjal és
az utazas koltségével szamolva, kiilon irasos megrendelés alapjan.

4.6. Tervezd kijelenti, hogy a tervezési munka elkészitéséhez szilkséges ,vezetd tervezd”
jogosultsagu tervezdvel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely
akadalyozna feladatainak ellatasat.

4.7. Tervez6 a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészitéséhez megfelelé tervezoi
jogosultsaggal rendelkezé tarstervezd(ke)t és/vagy szakagi tervezo(ke)t alvallalkozoként igénybe
venni, akik munkajanak illeszkedéséért teljes kor( felel6sséggel tartozik, de azok szakmai
tartalmaért minden tervez6 onalléan felelds. A kdzrem(ikodéként bevont tervezd(k) munkajanak
ellenértékét a jelen Szerzédés szerinti tervezési dij - kdzvetitett szolgaltatas dijaként - magaban
foglalja.

4.8.Tervez6 megfelelden teljesit, ha a szerzédést annak feltételei szerint teljesitette, a szerzédés

targyat képez6 Tervezési munkat maradéktalanul elvégezte, a szilkséges dokumentaciokat
Megrendel6 és Fejleszto részére atadta, és azt a Megrendeld és Fejleszt6 hianytalanul atvette.
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4.9.Tervez6 a Megrendel6 altal alairt teljesitési igazolas birtokaban részszamlakat illetve végszamlat
allit ki, amelyet megkiild a Fejlesztonek.

FEJLESZTO KOTELEZETTSEGEI

5.1.Fejleszt6 kotelezettsége, hogy a 2. pontban meghatarozott tervezési dijat a Tervezd altal a
Megrendel6 teljesitési igazolasa birtokaban kiallitott részszamlak, illetve végszamla alapjan, a
szamla atvételétdl szamitott 8 napon beliil a Tervez6 bankszamlajara megfizesse.

5.2.Fejleszt6 kotelezettsége, hogy jelen szerzddéssel érintett céljairdl Tervezét és Megrendelét
teljes korlen tajékoztassa.

5.3.Fejleszt6 vallalja, hogy a tervezéshez sziikséges adatigény felmeriilésétdl szamitott 8 napon beliil
az adatokat Tervezé rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgaltatasi kotelezettség elmulasztasabol
ered6 mindennemd kovetkezmény kizarolag Fejleszt6t terheli.

5.4.Fejleszt6 vallalja, hogy a tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultaciokon részt vesz, a terv
elkészitése soran Megrendelével és Tervezovel teljes korlien és konstruktivan egylittmiikodik, az
elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést igénylé kérdésekben szilkség esetén allast
foglal, Tervezd részére utasitast ad.

5.5.Fejleszt6 a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utolag nem kifogasolja.

5.6.Fejleszt6 kizarolag a hatalyos jogszabalyoknak megfeleld tervezési utasitasokat adhat, Tervezd
csak az ezekkel Osszhangban levé észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Fejleszté
szakszer(itlen, vagy célszeriitlen tervezési utasitast ad, azt Tervezd irasban koteles jelezni
Fejleszto felé. Felek ezt kovetéen kolcsonosen torekednek arra, hogy a tervezési dokumentaciok
tartalma jogszeri és szakszer( legyen. Amennyiben Fejleszté az altala adott utasitast Tervezd
tajékoztatasa ellenére fenntartja, Ugy az abbdl szarmazo mindennemd karért Fejleszt6é teljes
kor( feleldsséggel tartozik. Tervezd ebben az esetben jogosult a szerzédéstél elallni.

5.7.Fejleszt6 koteles a tervezés elvégzéséhez szilkséges adatokat szolgaltatni:

- Vonatkozo tervek, tanulmanytervek;
- Tervezési program, épitészeti koncepcioterv (helyszinrajz, mdszaki leiras stb.)

MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

6.1.Megrendeld kotelezettsége a tervezési munka id6tartamara onkormanyzati féépitész alkalmazasa,
s a féépitészi feladatok ellatasa.

6.2.Megrendel6 koteles a tervezés elvégzéséhez sziikséges adatokat szolgaltatni:

- E-Tér adatszolgaltatas;

- Telepiilésfejlesztési dontés;

- Partnerségi egyeztetés szabalyairol szolo képviseld-testiileti dontés;

- Hatalyos telepiilésrendezési eszkzok;

- Fo6épitészi feljegyzés a megalapozo vizsgalat és alatamasztdé munkarész tartalmarol;

- Allamigazgatasi szervek elézetes véleménye a kornyezeti értékeléssel Gsszefiiggésben.

6.3.Megrendel6 koteles Tervez6 szamara a tervdokumentaciok elkészitéséhez, illetve az altala vallalt
egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez sziikséges minden tovabbi adatot, tényt, informaciot,
felvilagositast, utasitast megadni.

6.4.Megrendel6 vallalja, hogy a tervezéshez sziikséges adatigény felmeriilésétél szamitott 8 napon
belil az adatokat Tervezd rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgaltatasi kotelezettség
elmulasztasabol eredé mindennem( kdvetkezmény kizaréolag Megrendel6t terheli.

6.5.Megrendel6 vallalja, hogy a Tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultacidkon részt vesz a
telepiléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak rendjérél, valamint egyes
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7.

8.

telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél szoldé 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapjan
szilkséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészitése soran Fejlesztovel és Tervezdvel
teljes korlen és konstruktivan egyiittm(ikodik, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a
dontést igénylé kérdésekben sziikség esetén allast foglal, Képvisel6-testiileti dontés sziiksége
esetén 30 napon beliil dont, Tervezé részére utasitast ad.

6.6.Megrendelé az egyeztetési folyamat lebonyolitasat vallalja, a részérél sziikséges dontéseket
meghozza, de nem vallal garanciat a modositas megtorténtéért abban az esetben, ha valamely
véleményez6 allamigazgatasi szerv egyet nem értése miatt a modositas meghiusul.

6.7.Megrendelé torekszik arra, hogy a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utdlag ne
kifogasolja. Amennyiben az ilyen jovahagyott tervezési megoldassal szemben mégis kifogas vagy
modositasi igény meril fel, a modositas miatt sziikséges tovabbi raforditast Megrendel6é 4.5.
pontban szabalyozott mértékben és eljaras alapjan megtériteni koteles.

6.8.Megrendelé kizarolag a hatalyos jogszabalyoknak megfelelé tervezési utasitasokat adhat, a
Tervez6 csak az ezekkel Osszhangban levé észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben
Megrendel6 szakszer(itlen, vagy célszer(itlen tervezési utasitast ad, azt Tervezé irasban koteles
jelezni Megrendelé felé. Felek ezt kovetdéen kolcsondsen torekednek arra, hogy a tervezési
dokumentaciok tartalma jogszer(i és szakszer( legyen. Amennyiben Megrendel6 az altala adott
utasitast Tervezd tajékoztatasa ellenére fenntartja, Ugy az abbol szarmazé mindennemdi karért
Megrendel6 teljes kori feleldsséggel tartozik. Tervezd ebben az esetben jogosult a szerzodéstol
elallni.

6.9.Megrendelé az atadott tervdokumentaciot az atadastol szamitott 8 napon beliil szakmailag
ellendrzi, és esetleges észrevételeit a Tervezdvel irasban, vagy egyeztetés keretében kozli.
Tervezd az elfogadott észrevételek alapjan a tervdokumentaciot kiegésziti, modositja, a
miiszakilag sziikséges idon belil a Megrendeldé részére leszallitja. Amennyiben 8 napon beliil
Megrendeld észrevételt nem tesz, a tervdokumentaciot elfogadottnak kell tekinteni.

A TELJESITES HATARIDEJE ES A DiJAZAS UTEMEZESE

7.1.Felek megallapodnak abban, hogy Tervezd jelen szerzédés szerinti teljesitési kotelezettsége
Megrendeld és Fejleszt6 adatszolgaltatasi kotelezettségének teljesitésével kezdbdik.

7.2.A teljesités litemezését, az egyes munkarészeinek szallitandod példanyszamat a 2. sz melléklet
tartalmazza.

7.3.A mellékletben rogzitetteken feliil igényelt tobbletpéldanyokat Tervezé jogosult leszamlazni.

A DiJ ESEDEKESSEGE, FIZETES MODJA

8.1.A munkadij kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt litemezés szerint torténik. Megrendeld a terv
atvételét koveté 8 munkanapon belil a terveket atvizsgalja, és teljesitési igazolas alairasaval
igazolja a szerzodésszer( teljesitést. Az alairt teljesitési igazolas birtokaban, vagy annak
indokolatlan hianyaban a szerzédés 6.9. pontja alapjan a 8. napot kdveté munkanapon aznapi
teljesitési datummal a Tervezd részszamlakat, illetve végszamlat allit ki, amelyet megkiild
Fejlesztonek, aki a szamla Osszegét a szamla atvételétdl szamitott 8 napon beliil koteles Tervezd
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11703006-29906053 szamu szamlajara atutalni.

8.2.A tervdokumentaciot Megrendelé és Fejleszté mindaddig nem hasznalhatja, amig Fejleszt6 a
szamlaban megjelolt tervezési dij osszegét ki nem egyenlitette.

8.3.Abban az esetben, ha Megrendel6 a szerzédéstdl elall, vagy a tervez6i munkat Tervezének fel
nem rdéhato okokbol sziineteltetni kell, Tervezé jogosult az addig elvégzett Tervezési munka
késziiltségi foknak megfeleléen aranyos ellenértékére.

8.4.Amennyiben Fejleszt6 a 8.1. pont szerint fizetési kotelezettségét késedelmesen teljesiti, ugy
Tervezo6 teljesitési hatarideje a késedelem idétartamaval egyezé idétartammal hosszabbodik.
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10.

11.

8.5.Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzédés teljesitése Megrendelé érdekkorében
fennallé okbol vagy egyéb, nem a Tervezd érdekkorébe esé okbol hat honapot meghaladéan
tervezoi tevékenység végzése nélkil sziinetel, Tervezd jogosult jelen szerzddés feltételeinek
(kilonosen tervezési dij, teljesités hatarideje) Megrendeldvel torténd ésszerd Ujratargyalasara a
megvaltozott koriilmények figyelembevételével. Amennyiben a szerzédés feltételeinek
Ujratargyalasa Felek kozott nem vezet eredményre, Ugy Tervezé jogosult jelen szerzddést
egyoldall nyilatkozattal a Ptk 6:140.§ felmondani.

SZERZODESSZEGES, KESEDELEM

9.1.Tervezo6 késedelmes teljesitése esetén Fejleszt6t késedelmi kotbér illeti, mely az adott tervfazis
tervezési dijanak 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfazis tervezési dijanak 10%-
a. Tervezo6 hozzajarul, hogy Fejleszt6 a késedelmi kotbér osszegét a végszamlabol levonja.

9.2.Fejleszt6 fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén Tervezo6t jogszabaly szerinti
késedelmi kamat illeti meg.

9.3.Amennyiben Tervez6 teljesitésére vonatkozo hataridé tullépésének oka nem rohato fel
Tervezdnek, vagy ha az Megrendel6 vagy Fejleszté érdekkorébe tartozo egyéb ok, illetve
Megrendeld vagy Fejleszté mulasztasanak kdvetkezménye, abban az esetben a teljesitésre jelen
szerz6désben megallapitott hataridok Tervezét nem kotik, és a teljesitési hatarideje a
késedelem idejével meghosszabbodik.

SZERz0I JOG

10.1. Tervezo altal készitett alatamasztdo munkarészek kizarolagosan egy meghatarozott célt szolgalo
eszkozok. Tervezé altal készitett alatamaszté munkarészek szellemi alkotasnak mindsiilnek,
amelynek szerzéje és a tervek tulajdonosa Tervez6, Megrendeld, Fejleszt6 vagy egyéb személy a
szerzédésben megjelolttol eltérd célra a Tervezd hozzajarulasa és egyidejli megfelelé dijazasa
nélkil nem hasznalhatja fel.

10.2. Megrendel6 és Fejleszt6 jogosult a tervek (tobbszorozésére is alkalmas) masolatait megtartani,
és azokat a tervek egyeztetéseihez és jovahagyasahoz, illetve azzal Osszefiiggésben
tajékoztatoként felhasznalni.

EGYEBEK

11.1.Felek kotelesek a johiszemiiség és tisztesség kovetelményének megfelelden, kdlcsondsen
egyiittmiikodve eljarni.

11.2. Megrendel6 és Fejleszt6 a jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszik, hogy Tervezd
tevékenységének fontos eleme az iigyfeleivel torténd kapcsolattartas. E korben az adatkezelés
jogalapjanak mindsil az Eurépai Unié 2016/679 szam( adatvédelmi rendelete 6. cikke alapjan a
hozzajarulason tul a szerzddés teljesitése is. Erre tekintettel Megrendel6 és Fejleszté a jelen
szerz6dés alairasaval hozza is jarul, hogy Ot, torvényes képvisel6jét vagy az altala megadott
egyéb kontakt személyt Tervezd jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges kommunikacion tal
tajékoztassa aktualis ajanlatairdl, hireirél jelen szerz6désben megadott email-cimeken vagy
egyéb elérhetdségeken.

11.3. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéskotéskor elére nem lathatd (a 2. sz. mellékletben
nem rogzitett), de a tervezés soran sziikségessé valo tervezési munka esetén a szerzédést irasban
modositjak.

11.4. Megrendel6 a tervegyeztetéseken és a sziikséges helyszini bejarasokon valé részvétellel, tovabba
az esetleges Megrendeli utasitasok, kiegészitések és allasfoglalasok megtételével Torma Andrea
polgarmestert bizza meg (telefon: +36 35/342-806), Fejleszt6 részérdl a kapcsolattarto ......
(telefon:.......... ), illetve Tervez6 részérol a kapcsolatot Ferik Tiinde ligyvezetd, vezet6
telepiilésrendezé tervezé (telefon: 20/913-8575) biztositja.

5/9



11.5.A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, igy kiilonosen a szerz6désszegés
jogkovetkezményei, a szerz6dés modositasa és megsziinése tekintetében a Polgari Torvénykonyv
rendelkezései az iranyadok.

11.6. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédéssel Osszefliggésben kialakult vitajukat elsésorban
békés (ton, egyeztetd targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztetd
targyalasok kezdetétél szamitott 30 (harminc) napon beliil nem vezet eredményre, Ugy a Felek
jogvitajukra a Budapest Kornyéki Torvényszék vagy a Budakornyéki Jarasbirosag kizarolagos
illetékességét kotik ki.

11.7. Jelen szerz6dés az 1. és 2. sz. mellékletével egyiitt érvényes.

..................... , 2026. ... ... weveresnenssnennnnensy 2026, ... ... Budapest, 2026. ... ...
Megrendel6 Fejleszto Tervezo
Bank Kozség Onkormanyzata To Hotel Szolgaltato Kft. Volgyzugoly Mihely Kft.
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1. SZ. MELLEKLET - PENZUGY! UTEMEZES

MUNKARESZ

Tervezési dij

Tervezési ido

I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

Helyi épitési szabalyzat mddositasa 850.000,- + AFA 12 het
Megalapozo vizsgalat - Alatamaszté munkarészek

Il. EGYEZTETESI ELJARAS
Partnerségi egyeztetés 2 hét
Véleményezési anyag készitése 150.000,- + AFA 2 hét
Egyeztetd targyalas 2 hét
Egyeztetés eredményeinek atvezetése 2 hét

l1l. JOVAHAGYAS

b e | oo i | 1

7/9




2. SZ. MELLEKLET - TARTALMI RESZLETEZES ES HATARIDOK
I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

1. HELYI EPITESI SZABALYZAT (HESZ) MODOSITASA

Jovahagyand6 munkarészek:

1.1. Szabalyozasi tervlap modositasa a valtozassal érintett teriiletre
M= 1:4 000, vagy a szabalyozas megértéséhez szilkséges mélységben
1.2. Helyi Epitési Szabalyzat (HESZ) médositasa

A magyar épitészetrél szoldé 2023. évi C. torvény, az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol szoldé 253/1997. (XI1.20.) kormanyrendelet, valamint a telepiiléstervek
tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak rendjérél, valamint egyes telepiilésrendezési
sajatos jogintézményekrél szolo 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet eldirasai alapjan

2. MEGALAPOZO VIZSGALAT - ALATAMASZTO MUNKARESZEK

2.1 Telepiilésrendezési javaslat

2.2 Teriiletrendezési kovetelményekkel vald Gsszhang igazolasa

A felsorolt tartalmi elemek a telepiilés adottsagaitol fliggéen, s az érthetdség végett tobb fejezetre és
alfejezetre keriilnek felosztasra.

Hataridé: az adatszolgaltatdstol szamitott 12 hét
Dokumentalas: 1 elektronikus példany munkakézi anyag
a Megrendel6 és Fejleszt6 véleményezése céljdbol

Il. EGYEZTETESI ELJARAS

1. PARTNERSEGI EGYEZTETES

Hataridé: a Megrendeld és Fejleszt6 véleményezését kdvetd 2 hét
Dokumentalads: 1 elektronikus példdny

2. ZARO SZAKASZ EGYEZTETESI ANYAGANAK ELKESZITESE

Hataridé: a véleményezési szakasz lezdrdsat kovetd 2 hét
Dokumentalas: 1 elektronikus példany

3. EGYEZTETO TARGYALAS
Egyezteto targyalason vald részvétel

4. EGYEZTETES EREDMENYEINEK ATVEZETESE
Véglegesitett tervdokumentacio Osszeallitasa az egyeztetd targyalas jegyzékonyve, valamint az
Allami Féépitész zard szakmai véleménye alapjan

Hataridé: a zdré szakasz egyeztetd tdrgyalds jegyzékonyvének dtaddsat kovetd 2 hét
Dokumentalas: 1 elektronikus példdny

IIl. JOVAHAGYAS

1. Jovahagyas elokészitése
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Képviselo-testiileti elfogadasra el6készitett dokumentacio

Hataridé: a zdré vélemény dtaddsdt kovets 2 heét
Dokumentalds: 1 elektronikus példdny

2. Jovahagyott tervdokumentacio
Jovahagyast koveto véglegesités

Hatarido: a képviseld-testiilet jovahagydsat kovets 2 hét
Dokumentalds: 2 nyomtatott + 1 elektronikus példdny
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