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2. KÖTET 
1. FEJEZET 

 
SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

 
„Vállalkozási szerződés a „Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fej-

lesztése, valamint Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” el-
nevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga 

Könyv fel-tételei szerint (KDVV5)” 
 
amely létrejött egyrészről  
 
Rétság Város Önkormányzata 
cím:   2651 Rétság Rákóczi út 20 
telefon:  +36 35550100 
fax:   +36 35350630 
képviseli:  Mezőfi Zoltán János, polgármester 
e-mail:  hivatal@retsag.hu 
honlap cím:  http://www.retsag.hu/ 
 
Tolmács Község Önkormányzata 
cím:   2657 Tolmács Sport utca 1. 
telefon:  +36 35550157 
fax:   +36 35550157 
képviseli:  Hajnis Ferenc, polgármester 
e-mail:  hivatal@tolmacs.hu 
honlap cím:  https://www.tolmacs.hu/ 
 
Bánk Község Önkormányzata 
cím:   2653 Bánk Hősök tere 11. 
telefon:  +36 35342804 
fax:   +36 35342806 
képviseli:  Torma Andrea, polgármester 
e-mail:  hivatal@bank-falu.hu 
honlap cím:  https://bank-falu.hu/ 
 
Dejtár Község Önkormányzata 
cím:   2649 Dejtár Szabadság útja 2. 
telefon:  +36 35546002 
fax:   - 
képviseli:  Smitnya Sándor polgármester 
e-mail:  polgarmester@dejtar.hu 
honlap cím:  https://dejtar.hu/ 
 
Patak Község Önkormányzata 
cím:   2648 Patak Kossuth út 6. 
telefon:  +36 35592011 
fax:   +36 35592012 
képviseli:  Fekete Tibor, polgármester 
e-mail:  igazgatas@patak.hu 
honlap cím:  https://patak.hu/ 
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Ipolyvece Község Önkormányzat 
cím:   2669 Ipolyvece Dózsa György út 82. 
telefon:  +36 35383201 
fax:   +36 35383201 
képviseli:  Molnár János polgármester 
e-mail:  molnarjanos.ipolyvece@gmail.com 
honlap cím:  https://ipolyvece.hu/ 
 
Hont Község Önkormányzata 
cím:   2647 Hont Ipoly utca 55. 
telefon:  +36 35368242 
fax:   -  
képviseli:  Gál Magdolna polgármester 
e-mail:  onkormanyzat@hont.hu 
honlap cím:  http://www.hont.hu/ 
 
Drégelypalánk Község Önkormányzata 
cím:   2646 Drégelypalánk Rákóczi út 1. 
telefon:  +36 35367131 
fax:   +36 35367131 
képviseli:  Rigó Dávid polgármester 
e-mail:  onkormanyzat@dpkoh.hu 
honlap cím:  http://dregelypalank.hu/ 
 
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő 
 
 
valamint  
 
Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye:   1113 Budapest, Bocskai út 73. 
Cégjegyzékszám: 01-10-048283 
Bankszámlaszáma: ………………. 
Adószám:   13961149-2-44 
Statisztikai számjel:  ………………. 
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: ………………. 
Képviseli:   ………………. 
Telefon:   ………………. 
Telefax:   ………………. 
E-mail:   ………………. 
Kapcsolattartó:  ………………. 
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó1 
valamint2 
 
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. 
Székhelye:   2040 Budaörs, Szabadság út 301. 
Cégjegyzékszám: 13-09-192805 
Bankszámlaszáma: ………………. 
Adószám:   11097875-2-13 
Statisztikai számjel:  ………………. 

 
1 Nyertes Ajánlattevő vagy Közös Ajánlattétel esetén Konzorcium Vezető 
2 Közös Ajánlattétel esetén valamennyi Tag (Tagok számának megfelelően bővítendő, illetve adott esetben törlendő) 
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Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: ………………. 
Képviseli:   ………………. 
Telefon:   ………………. 
Telefax:   ………………. 
E-mail:   ………………. 
Kapcsolattartó:  ………………. 
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó3 
valamint4 
 
Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Vállalkozási és SzolgáltatóZártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
Székhelye:   2040 Budaörs, Szabadság út 301. 
Cégjegyzékszám:  13-10-041808 
Bankszámlaszáma: ………………. 
Adószám:   13988560-2-13 
Statisztikai számjel: ………………. 
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma ………………. 
Képviseli:   ………………. 
Telefon:   ………………. 
Telefax:   ………………. 
E-mail:   ………………. 
Kapcsolattartó:  ………………. 
mint konzorciumi tag:  
a továbbiakban együtt: Vállalkozó: 
Együttesen a továbbiakban: Felek. 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 
A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás 
módosítását. 
 
1. Előzmények 

 
1.1 Megrendelő a(z) „Vállalkozási szerződés a „Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének 

és tisztításának fejlesztése, valamint Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és 
tisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes 
körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv fel-tételei szerint(KDVV5)” projekt előkészítésére és 
megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének 
fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben vagy egyéb költségvetési forrásból áll rendel-
kezésre. 
 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irá-
nyuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést fog 
benyújtani/nyújtott be, melyre tekintettel a Szerződéses Megállapodás a Kbt. 53. § (6) bekezdése 
és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:116. § (1) be-
kezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a Szerződéses 
Megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, vagy - amennyiben releváns - a 
támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra vagy egyéb 
költségvetési (hazai) forrás biztosításra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről 
Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpont-
járól legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a támogatási szerződés meg-

 
3 Nyertes Ajánlattevő vagy Közös Ajánlattétel esetén Konzorcium Vezető 
4 Közös Ajánlattétel esetén valamennyi Tag (Tagok számának megfelelően bővítendő, illetve adott esetben törlendő) 
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kötés vagy módosítás, vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás biztosítása a szerződéskötés idő-
pontját megelőzően aláírásra/rendelkezésre bocsájtásra kerül, úgy a Szerződéses Megállapodás 
hatályba lépésének napja a Szerződéses Megállapodást későbbi időpontban aláíró fél aláírásának 
a napja. 
 
A hatálybalépés elmaradása miatt a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt nem 
érvényesíthet. A jelen pontban foglaltak ellenére a Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy a 
jelen pontban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal a 
Szerződéses Megállapodást hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva – saját költ-
ségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján – úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozási 
Díj teljes fedezetét biztosítani tudja. A Szerződéses Megállapodás az előbbiek szerinti esetben a 
Megrendelő írásbeli egyoldalú jognyilatkozatának Vállalkozóval való közlésének napját követő 8. 
napon lép hatályba. Amennyiben a hatálybalépés feltételei (forrás rendelkezésre állása és a Meg-
rendelő hatálybaléptető nyilatkozatának közlése) a jelen Szerződéses Megállapodás aláírását kö-
vető 180 napon belül nem teljesülnek a Szerződéses Megállapodás megszűnik. Ebben az esetben 
a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 

 
1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „Vállalkozási szerződés a „Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének 
és tisztításának fejlesztése, valamint Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” elne-
vezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei sze-
rint(KDVV5)” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022.02.04. napján 2022/S 025-059487 számon jelent meg. A 
Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rend. rendelkezései szerint az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly 
utca 4-6.) más Ajánlatkérő nevében folytatta le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló Kon-
zorciumi Megállapodás alapján. (A továbbiakban akként is hivatkozva, mint közbeszerzési eljá-
rás.) 
 

1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022.06.08. napján kihirdette azzal, hogy a köz-
beszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megren-
delő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése 
értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv 
(Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki 
létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Fel-
tételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával. 
 

1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja 
alapján szerződő hatóságnak minősül. 
 

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimum-
követelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre: 
M.2.1.) Gulyás Ferenc 

M.2.2) Havasi Tibor 

M.2.3.) Major Szilvia 

M.2.4.) Ernst Attila 

1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszempontja vonatkozásában az alábbi 
megajánlást tette: 
 

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata 
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A felhívás III/1.3. M.2.1) pontban előírt alkalmassági követel-

mény tekintetében bemutatott szakember vízgazdálkodási pro-

jektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-

szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tapasztalata 

(hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) 36 hónap 

A felhívás III/1.3. M.2.2) pontban előírt alkalmassági követel-

mény tekintetében bemutatott szakember vízgazdálkodási pro-

jektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai ta-

pasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 

0 hónap) 36 hónap 

A felhívás III/1.3. M.2.3) pontban előírt alkalmassági követel-

mény tekintetében bemutatott szakember települési vízgazdál-

kodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hó-

nap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) 36 hónap 

A felhívás III/1.3. M.2.4) pontban előírt alkalmassági követel-

mény tekintetében bemutatott szakember vízgazdálkodási pro-

jektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai 

tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtle-

nebb 0 hónap) 36 hónap 

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!) 
 
Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok je-
len Szerződéses Megállapodás …… számú mellékleteként kerülnek csatolásra. 
 
Az értékelési részszempontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegés-
nek tekinti továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszem-
pontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti. 
 

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 
 

2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „Vállalkozási szerződés a „Dejtári agglomeráció 
szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése, valamint Rétság agglomeráció 
szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt tervezési és kivi-
telezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv fel-tételei sze-
rint(KDVV5)” projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv 
szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. 
rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vál-
lalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, épí-
tési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerző-
déses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum 
tartalmazza. 
 

2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a ki-
vitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, 
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valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondossá-
gával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt 
műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szer-
ződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szer-
ződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vál-
lal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerző-
déses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők. 
 

2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megál-
lapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére 
bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelőssé-
gére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként 
nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak kör-
ében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során 
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű 
Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési 
helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. 
Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használa-
tához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvaló-
sításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat 
– a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és 
érvényesítette.  
 

2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit telje-
síteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfi-
nanszírozási forrás vagy hazai finanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges in-
tézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen 
a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során kö-
teles különösen megfelelni a hazai és/vagy az európai uniós támogatás terhére való elszámolására 
vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség 
megsértése a Vállalkozó terhére esik. 
 

2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és an-
nak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a 
beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, 
illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megren-
delőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy 
ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon 
belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hazai és/vagy az európai uniós támogatás, társfinanszí-
rozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, 
amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős. 
 

2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket meg-
adja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlme-
nően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, 
vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól. 
 

2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve 
ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technoló-
giai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a 
műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó 
tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények 
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teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vál-
lalkozónak kell szolgáltatnia. 

 
2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így 

különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű 
foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért. 

 
2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont sze-

mély (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások 
valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést kö-
vetően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új 
személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figye-
lemmel a Kbt. rendelkezésire is. 

 
2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés 

megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), 
amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak 
változásáról. Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A 
Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem 
kell benyújtani.  
Vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
 
Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás mellékleteként Vállalkozó rendelkezésre bocsátja a 
Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírást és minta dokumentumokat. 
 
Vállalkozó a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban jogosult alvállalkozó bevonására. A 
Vállalkozó csak a jelen Szerződéses Megállapodásban szabályozottak szerint a Kbt. rendelkezése-
inek betartása mellett változtathatja meg a Szerződéses Megállapodás teljesítése körében eljáró 
alvállalkozóit.  
 

2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet 
és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállal-
kozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia. 

 
2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkaválla-

lóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik sze-
mélyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállal-
kozót terheli felelősség. 
 

2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges enge-
dély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használat-
bevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel 
összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költ-
ségek a Vállalkozót terhelik. 
 

2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen pro-
jektmenedzsment, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a 
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jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása ér-
dekében együttműködni. 
 

2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapo-
dás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a 
Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem el-
lenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készíttetett tervek 
és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtar-
tamra szóló, korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot sze-
rez összhangban a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseivel, amely kiterjed különösen a ter-
vek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételen rögzítésére, 
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vál-
lalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és ame-
lyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a 
dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapo-
dás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő 
felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogo-
sult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen 
pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi al-
kotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti 
felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, 
hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely 
a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, 
vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás 
megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja. 
 

2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel ren-
delkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha 
a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés vagy jogszabályi ren-
delkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhang-
ban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági 
rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja 
alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó dön-
tése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az 
értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendel-
kezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás 
módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja. 
 

2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határoza-
tokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megren-
delő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt do-
kumentumok szerint. 
 
A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészí-
teni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, 
valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó 
felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza. 
 
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt doku-
mentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény 
kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A 
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vonatkozó jogszabályok szerint teljeskörűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott mun-
karész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mér-
nök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv mó-
dosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított 
terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal 
újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján 
további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köte-
les a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) 
napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Kö-
vetelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell 
nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok 
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt. 
 

2.18 A Szerződéses Megállapodás teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszer-
szabvány szerinti környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvány szerinti intézkedések alkalma-
zása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, il-
letve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. Felek 
rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megkötését megelőzően bemutatta a tárgyi 
tevékenységre vonatkozó fenti hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait. Vállalkozó – súlyos szerződésszegés terhe mellett – köteles a 
tanúsítvány hatályát fenntartani a teljesítésig, vagy egyébként a fentieket (folyamatosan) biztosí-
tani. 
 

2.19 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével 
kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulaj-
donosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költsé-
get.  
 

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak sze-
rint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a 
munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges 
geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelke-
zésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület 
átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterü-
let az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geo-
technikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelke-
zésére áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt 
nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület át-
adáson azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatko-
zóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során 
Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzé-
sét követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban 
foglalt dokumentumok szerint. 
 
A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, 
ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalom még nincs be-
jegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyezteté-
séhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumo-
kat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi 
jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érin-
tett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megren-
delő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a 
Vállalkozó feladata és költsége. 
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2.20 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tar-
talmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési 
jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vál-
lalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A 
Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jó-
váhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás meg-
szerzését követően a vonatkozó terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését meg-
előző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. 
 
A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget 
adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak 
biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az 
ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban 
vállalt bármilyen felelősség alól. 
 
A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsáj-
tott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges terve-
zési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az 
általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése 
szükséges. 
 
Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási idő-
szak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállal-
kozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető 
felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó do-
kumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben 
tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely). 
 

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzések-
kel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses 
Megállapodásnak. 
 
Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a lé-
tesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő bírtokába ke-
rültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hoz-
záférési jogát. 
 

2.21 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a 
balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, 
különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az 
építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek 
nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállal-
kozó felel. 
 

2.22 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint. 
 

2.23 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási 
feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben 
való közreműködést. 
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2.24 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel 
és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és 
gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok 
egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése. 
 

Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közremű-
ködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Meg-
állapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását. 
 

2.25 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállal-
kozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses 
Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, 
melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan 
személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre 
álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes. 
 

2.26 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő mara-
déktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 

a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy 
korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését 
megelőző 3. napig és 

b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést 
más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és 

c) részt venni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illet-
ve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tár-
gyában hívnak össze. 

 
2.27 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás 

hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének 
közelében–a Megrendelővel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (leg-
alább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a 
rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális he-
lyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania. 
 

2.28 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 
8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütem-
tervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül szer-
ződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja. 
 

2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 4.1. pont szerinti teljesítési határidő teljesítéshez kapcsolódó 
műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés 
eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez”. 
 

2.30 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötele-
zettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpont-
ját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváha-
gyásra. 
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2.31 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gon-
doskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonság-
technikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, be-
tartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik. 
 

2.32 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő 
és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok 
alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót. 
 

2.33 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános 
közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák 
során kereszteznek. 
 

2.34 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és admi-
nisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogsza-
bályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania. 
 

2.35 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó 
Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.  

 
2.36 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt 

szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmas-
sági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megaján-
lott szakembert/szakembereket. 
 

2.37 A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, vala-
mint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet), illetve az ez által módosított 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
V/A. fejezete alapján a Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles biztosítani az Üvegkapu 
rendszer alkalmazását. Megrendelő – vagy a Megrendelő megbízásából a mérnöki és a műszaki 
ellenőri feladatokat ellátó Mérnök - a szerződés teljesítése során az építési e-naplóból ellenőrzi, 
hogy a Vállalkozó regisztrált-e az Üvegkapuba és azt ténylegesen alkalmazza-e, valamint az építési 
napló adatai – amennyiben jogszabály előírja, annak Üvegkapu által generált adatai - alapján azt 
is, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállal-
kozó vesz-e részt. A Rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az Üvegkapu használatának ellenőrzésére 
az állami adóhatóság, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és az építésfelügyeleti hatóság rendelke-
zik hatáskörrel. Az Üvegkapu alkalmazásával járó költségeket a Vállalkozó köteles viselni. 
 

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás 
összege) és fizetési feltételek 

 
3.1 A Szerződéses Megállapodás egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár 

9.498.327.734,- Ft, azaz kilencmilliárd-négyszázkilencvennyolcmillió-háromszázhuszon-
hétezer-hétszázharmincnégy forint + általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerző-
déses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerző-
déses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya 
alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezé-
seit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogsza-
bályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja 
alapján). 
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3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Meg-
állapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) 
pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
 

3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljeskörűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és 
annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzí-
tett kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállal-
kozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tar-
talmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj). 

 
3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendőek) eső mindenkori ÁFA 

a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.  
 
A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Meg-
rendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelők részéről Rétság Város Önkor-
mányzata részéről Mezőfi Zoltán János, polgármester, Tolmács Község Önkormányzata részéről 
Hajnis Ferenc, polgármester, Bánk Község Önkormányzata részéről Torma Andrea polgármes-
ter, Dejtár Község Önkormányzata részéről Smitnya Sándor polgármester, Patak Község Önkor-
mányzata részéről Fekete Tibor, polgármester, Ipolyvece Község Önkormányzat részéről Molnár 
János polgármester, Hont Község Önkormányzata részéről Gál Magdolna polgármester, Dré-
gelypalánk Község Önkormányzata részéről Rigó Dávid polgármester vagy az általuk meghatal-
mazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószá-
mát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési 
kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos 
jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet 
általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés). 
 

A számla mellékletei: 

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei; 

- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania 
szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában; 

- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe); 

- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,    

- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához 
az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló; 

- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával; 

- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkelye szerinti nyilatko-
zat; 

- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) 
Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül. 

 
A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a 
mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mér-
tékét hazai és/vagy az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza. 

 
3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában fel-

sorolt jogszabályok az irányadóak.  
 
A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, a fizikai előrehaladás mértékével 
arányosan, minimum 5%-os előrehaladás mértékének, ide nem értve 2023. október hónapot, 
amely esetében a benyújtandó teljesítésről Vállalkozó jogosult 5%-os fizikai előrehaladás mérték-
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től eltérő, műszakilag átadható, lehatárolható, 5%-os fizikai előrehaladás mértéknél kisebb mér-
tékű előrehaladásnak (a Vállalkozó által kötelezően benyújtandó havi előrehaladási jelentésekben 
meghatározott fizikai előrehaladás százalékának megfelelő mértékben) megfelelő összegben, a 
Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés iga-
zolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás 
keretében kerül kifizetésre.  
 
A minimum 5%-os előrehaladás mértéke, - valamint a 2023. október hónapban benyújtandó tel-
jesítés, amely a minimális 5%-os fizikai előrehaladás mértéktől eltérő, így annál kisebb - műszaki-
lag átadható, lehatárolható - mértékű is lehet- a létesítményre értendő, azaz a Vállalkozó jogosult 
minimum a létesítmény 5%-os fizikai készültségi fokának megfelelő mértékű részszámla kibocsá-
tására, valamint 2023. október hónapban a Vállalkozó jogosult 5%-os fizikai készültségi foktól 
eltérő, műszakilag átadható, lehatárolható, így annál kisebb mértékű előrehaladásról részszámlát 
benyújtani oly módon, hogy az egyes létesítményelemek fizikai készültségi foka tekintetében kiál-
lított részszámlák %-os mértékének összege kell, hogy elérje a minimum 5%-ot, ide nem értve 
2023. október hónapban benyújtandó részszámla összegét. 
 
Vállalkozó figyelemmel a 2014-2020-as programozási időszak pénzügyi zárására a 2014-2020-as 
programozási időszakban történt teljesítéséről legkésőbb 2023. október 15. napjáig köteles rész-
számlát benyújtani a Megrendelő felé a fizikai előrehaladás mértékével arányosan, a fizikai előre-
haladás mértékének (a Vállalkozó által kötelezően benyújtandó havi előrehaladási jelentésekben 
meghatározott fizikai előrehaladás százalékának megfelelő mértékben) megfelelő összegben, a 
Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján kiállított teljesítésigazolást 
követően . 
 
Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesít-
ményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alap-
ján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Léte-
sítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított 
utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája, lehet 5%-os fizikai készültségi foknál is 
kevesebb, amennyiben a korábbi részszámla(k)meghaladta(k) az 5%-os fizikai előrehaladás mér-
tékét. 
 
Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet-
ében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormány-
rendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített 
bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes el-
utasítását eredményezheti.  
 
Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük 
az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét. 
 
Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.  
Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti Megrendelő, minden részlettel kapcsolatban 
alkalmazni kell a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) és (2) bekezdést.  
Szállítói kifizetés esetén a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés szerinti sza-
bályokat az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmaz. 
 
Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében 
foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként minden egyes 
részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja 
el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az előleget a 
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benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor 
addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül. Az adott létesítményelemre vo-
natkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla 
összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti tel-
jesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a 
Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem halad-
hatja meg. 
 
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett 
szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szer-
ződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:  

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről; 

- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény; 

- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról; 

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kap-
csolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól; 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) 

- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról 
 
A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A§-át, a 2007. évi CXXVII. általános 
forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját. 
A több programozási időszak forrásaiból finanszírozott projekt szakaszolt projektnek minősül. 
 
Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja 
minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles fe-
lülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet 
benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” 
szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellen-
őrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] 
kibocsátására kerülhet sor. 
 
Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a 
részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal 
összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal 
összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A 
Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák 
befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki 
átadás-átvételét.  
 

3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű 
előleg kifizetését kérheti uniós forrásból történő finanszírozás esetén a 272/2014. (XI. 5.) Kor-
mányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján, hazai forrásból történő finanszírozás esetén a Kbt. 
135. § (8) bekezdése alapján.  
 
Az előleg igénylésének feltétele, jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, 
valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. 
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 Az előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában, a felvett előleg arányával 
egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy legkésőbb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 
50 %-os teljesítéséig az előleg 50%-ával el kell számolni.  
 
Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására 
uniós forrásból történő támogatás esetén a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irány-
adók.  
Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására ha-
zai forrásból történő támogatás esetén a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja az irányadó. 
Hazai forrásból történő finanszírozás esetén az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés b) pontja alapján köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsájtani, így biztosítékot nyújtani 
a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek 
megfelelő mértékben a Megrendelő/Támogató javára a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja alapján: 
a) garanciavállaló nyilatkozat, 

b) ingatlan jelzálogjog, 

c) cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrés-

szel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel 

rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, 

d) garanciaszervezet által vállalt kezesség, 

e) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, 

f) az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség, 

g) hitelintézet által kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy  

h) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára tör-

ténő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

készfizető kezesség biztosításával [Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint] 

formájában. 
 
Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján …….. Ft, 
azaz ………… forint összegű előleget kíván igénybe venni. 

 
3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A 

vállalkozói díj kifizetése utólag történik.  
 

3.7 Az uniós és/vagy hazai elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő 
szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős. 

 
3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját 
képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződé-
ses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a 
mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 
6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen 
Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezett-
sége a Szerződéses Ár keretén belül.  
 

3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekin-
tetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka, (191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az eset-
ben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. 
Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A 
pótmunka elszámolására olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. 
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előírásainak megfelelő szerződésmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül 
rögzítésre. 

 
3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet 

sor.  
 

3.11 A pótmunkát Vállalkozó csak a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban 
foglaltaknak megfelelően vagy pedig új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 
Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megálla-
podás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás 
(FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alap-
ján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 
8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 
3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.  
 
Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják 
a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és mű-
szaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Meg-
rendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel: 
 
A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcik-
kely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, 
amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határ-
idő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési 
folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra 
esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat 
rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesí-
tési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell 
felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti 
egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása 
nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződés-
szegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának 
gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy 
a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 
egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés]. 

 
3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, 

ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási 
Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti 
finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses 
Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszí-
rozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási 
szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.  

 
3.13 A végszámla befogadását követően a Megrendelő – a végszámlában rögzített fizetési igényen kívül 

- a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végszámla benyújtásával 
együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és 
egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcí-
men és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végszámlán felül a 
Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek 
a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a 
vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.  
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  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértel-
műen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével 
összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan 
jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses 
Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat 
alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcí-
met megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, 
amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó 
nyilatkozatot nem tett.  

- abban az esetben, ha a végszámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy 
nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a 
Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján 
Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a 
teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott 
végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának 
minősül.  

- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jog-
fenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak meg-
felelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben 
semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vál-
lalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a 
teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott vég-
számla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak mi-
nősül.  

- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végszámla benyújtá-
sával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételten be Megrendelő 
részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott. 

o Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő al-
kalmazása esetén a 28 napos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre ke-
rült jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapo-
dás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni 
szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 28. napon, vagy azon 
időpontot követő 28 napon túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett 
volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott  és tudomásul veszi, hogy azok 
tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. 
Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem 
jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli 
mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövet-
kezmények alóli mentesülését.  

 

3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása ese-
tén a 28 napos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek 
minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen 
cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést kö-
vető 28. napon, vagy azon időpontot követő 28 napon túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tu-
domást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott  és tudomásul veszi, hogy azok 
tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó 
kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szer-
ződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítés-
ből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.  
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Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása ese-
tén a 42 napos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek 
minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen 
cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt 
határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott  és tudomásul veszi, hogy azok te-
kintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó ki-
fejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szer-
ződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítés-
ből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.  
 
Felek megállapodnak és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 
3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása 
szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása 
mellett lehetséges. 
 
Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. 
cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése, 
amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó 
által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy Vállalkozó min-
den azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartal-
mazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon 
túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályköz-
lésből eredően. 
 

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 
 

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilat-
kozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint 
megállapított Kezdési Időponttól számított 970 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidő-
ben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illető-
leg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át. 
 

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás 
határidőre történő teljes körű megvalósítására. 

 
4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre. 

 
5. A vállalkozó által nyújtott jótállás 

 
5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás le-

zárásától számított 36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak) a Szerződéses Megállapo-
dásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldá-
sok, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy al-
vállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.  
 

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újra-
kezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg 
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt 36 hónapos jótállási időtar-
tam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jót-
állási időtartam az alkalmazandó. 
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5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellék-
szavatosságot. 
 

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést 
biztosító mellékkötelezettségként teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére, amelynek 
mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 
%-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményele-
menként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biz-
tosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meg-
határozottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.  
A 3.1 pont szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a telje-
sítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás 
Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződéssze-
gésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a 
Megrendelő. 
Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaz-
nia kell legalább az alábbi elemeket: 

• kötelezett megnevezése, 

• azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), 

• a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 

• a Szerződéses Megállapodás tárgyát, 

• azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a 
bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a szerződés hatálybalépésének idő-
pontjától) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel idő-
pontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés) 

• azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megren-
delő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak sze-
rint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,  

• egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan. 
 

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívható-
nak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét. 
 
A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a 
Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, 
vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a biztosíték teljes 
összegét lehívni. 
 

6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely 
szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 
10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán fel-
merült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (le-
hívható) lévő jótállási biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. 
§ (6) bekezdés a) pontja az irányadó. 
A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles 
összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot 
nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott 
Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó 
ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.  



23 

A jólteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezá-
rásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése ese-
tére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Léte-
sítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A 
Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő 
követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szer-
ződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására. 
 
Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaz-
nia kell legalább az alábbi elemeket: 

• kötelezett megnevezése, 

• azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), 

• a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 

• a Szerződéses Megállapodás tárgyát, 

• azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a 
bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számí-
tottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés) 

• azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megren-
delő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,  

• egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan. 
 
A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezett-
ségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás 
lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges. 
 
Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Meg-
rendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti. 
 

6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsá-
tani, úgy Megrendelők [OTP BANK nál vezetett 11741031-15452362 számú számlájára utalja/fi-
zeti be a biztosíték összegét. (A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelők adatai 
alapján.) 
 

6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - ké-
sedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerző-
déses Megállapodás áfa nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb ösz-
szesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül számított ellenszolgáltatása) ér-
téke 25%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér maximális mér-
tékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal 
felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól 
elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvé-
nyesítésére is jogosult. 
 
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vál-
lalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést kö-
vetően póthatáridőt vállalni. 
 

6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződé-
ses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, 
úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult 
továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses 
Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, 
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amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Meg-
állapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől 
a Támogató eláll, vagy azt felmondja. Az érvényesített késedelmi kötbér összege a meghiúsulási 
kötbér összegébe beszámít. 
 
A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatása). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a. 

 
6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését 

akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni 
kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, 
késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a 
késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. 
Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, 
az annak elmulasztásával, késedelmével stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harma-
dik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

 
6.8 Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően legkésőbb 8 nap-

pal, vagy amennyiben a munkaterület átadásának időpontja korábbi úgy legkésőbb a munkaterület 
átadásának időpontjára rendelkezni fog az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásá-
hoz szükséges, min. 800 millió Ft/év és min 100 millió Ft /káreseményenkénti mértékű a 
jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan ki-
terjesztett, a jótállás időtartamára is terjedő időtartamra szóló vagyoni és egyben nem vagyoni 
kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosí-
tással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvég-
zendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák, a gépészeti, a villamossági és valamennyi szer-
kezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott 
cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segéd-
anyagra, építőanyagra, berendezésre, ami a jótállás időtartamára terjedő hatállyal bír. Az építési-
szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező 
épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. A felelősségbiztosításnak ki 
kell terjednie a teljesítés során az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. sze-
rinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A biztosítás meglétét 
igazoló kötvény és a díjfizetés igazolása (fedezetigazolás) a szerződés mellékletét képezi, attól az 
időponttól kezdődően, amikortól rendelkezésre áll, ami legkésőbb a munkaterület átadásának idő-
pontja. 

 
6.9 Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően legkésőbb 8 nap-

pal, vagy amennyiben a munkaterület átadásának időpontja korábbi úgy legkésőbb a munkaterület 
átadásának időpontjára  rendelkezni fog (vagy a tervezési munkát végző alvállalkozója rendelkezni 
fog ) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a tervezési munkák ellátásához szükséges 
min. 20 millió Ft/év és min. 10 millió Ft /káreseményenkénti mértékű a jelen konkrét Pro-
jektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a jótállás 
időtartamára is kiterjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbizto-
sítással. A biztosítás meglétét igazoló kötvény és a díjfizetés igazolása (fedezetigazolás) a szerző-
dés mellékletét képezi, attól az időponttól kezdődően, amikortól rendelkezésre áll, ami legkésőbb 
a munkaterület átadásának időpontja. 
 

7. Kapcsolattartók 
 
A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el: 
 
Megrendelő részéről: 
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Bánk Község Önkormányzata: Torma Andrea. 
Telefon: +36 30 677 6783 
Telefax: +36 35 342 806 
E-mail: polgarmester@bank-falu.hu 
 
………………………….. 
Telefon: ………………………….. 
Telefax: ………………………….. 
E-mail: ………………………….. 
 
Vállalkozó részéről: 
 
…………………………………. 
Telefon:  
Telefax:  
E-mail: 
 
A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egy-
mást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövet-
kezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását. 
 
A szerződés teljesítése során szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és 
VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember bevonása. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával 
akként nyilatkozik, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik, és a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és VZ-TER 
jogosultsággal rendelkező szakember(ekk)el. 

 
8. Egyéb rendelkezések 
 
8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha: 
 a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely eseté-

ben a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
 b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevő-

ként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy 

 c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezett-
ségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított 
eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekinteté-
ben kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses 
Megállapodás nem semmis. 

d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt 
Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szer-
ződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses 
Megállapodás teljesítésére képtelenné válik. 

 
8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses 

Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerző-
déses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:  
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a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze-
rez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely te-
kintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott felté-
tel. 

Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés-
szerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállal-
kozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 
az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 5 
 

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a 
Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés 
terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól 
a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok kö-
zötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció 
nyelve a magyar. 

 
8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonat-

kozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt do-
kumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses 
Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag 
nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás 
esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló doku-
mentum rendelkezéseit: 

 
8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás 
8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke 
8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás 
8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet 
8.5.5 Különös feltételek 
8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési 

feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki 
létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás) 

8.5.7.  Megrendelő Követelményei 
8.5.8.  Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata) 
8.5.9.  Egyösszegű Ajánlati Ár 
8.5.10.  Felolvasólap  
8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint 

 
5 A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége sze-

rinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jog-

segély igénybevétele nélkül. 
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8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megálla-
podás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként ke-
rül meghivatkozásra) 

8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat 
 

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik: 

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást 
megindító TED 2022/S 025-059487 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges 
módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 
2022/S 057-148395, TED 2022/S 065-168212. 

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás so-
rán a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumen-
tumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.  

- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését meg-
előző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megren-
delő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.  

- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését meg-
előző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösz-
szegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlat-
tételi határidő napján hatályos tartalma.  

- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció 
című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi 
határidő napján hatályos tartalma.  

 
Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott 
hatályos dokumentumot értik.  

 
8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szer-
ződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben: 
a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba be-

jegyzés napjával, 
b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 
 
Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a 
Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jog-
következményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, 
amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vál-
lalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás 
alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat 
felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen ér-
vényesítette. 
 

8.7  A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint 
- attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szer-
ződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
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8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem 
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körül-
ménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszün-
tetni. 

 
8.9  Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri 

és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illető-
leg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszá-
molások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar 
jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is. 

 
8.10  Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető 

általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi 
közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan 
került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, 
mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendel-
kezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az 
előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogin-
tézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel össz-
hangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele 
és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek. 

 
8.11  Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyen-

nel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irány-
adók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja. 

 
8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodás-

ban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra 
a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.  

 
8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott 

együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiú-
sulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai 
szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

 
8.14  Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és 

kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, 
és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen 
kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban. 

 
8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. 

§ (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok ter-
hére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvénye-
sen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a 
Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-
ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlát-
ható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a 
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül 
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átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értel-
mében részére kifizetés nem teljesíthető. 

 
8.18  Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése a hazai és/vagy az uniós források felhasználását ellenőrző 
szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köte-
les. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori 
közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató az Állami Számvevőszék, 
a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Ál-
lamkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az 
Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kap-
csolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitele-
zését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával 
kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell len-
niük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  Az ellenőrzés-tűrési kötele-
zettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, 
megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szak-
értők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit). 
 

8.19.  Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen Szerződéses Megállapo-
dás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve mely-
nek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 
 Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérele-

mért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek. 
 Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt 

a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. 
igény vonatkozásában.  

 A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kö-
telezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződé-
ses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

 Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerző-
dés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kap-
csolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a 
titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 

 A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások 
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szer-
ződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megál-
lapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üz-
leti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

 
 Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni, ha 
a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez 

a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződé-
ses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, 
valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szer-
ződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződés-
szegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél 
a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határo-
zatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, 
beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a 
Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses 
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Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vál-
lalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szer-
ződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. 

 
 Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása 

miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha 
bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megren-
delőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide 
a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve 
ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

 
8.20.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával 
ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden 
további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsér-
tett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. 
Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, 
hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodás-
ban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartal-
mazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi). 

  
 

8.21.  Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást. 
 
8.23 Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 12 (tizenkettő), egymással mindenben egyező eredeti pél-

dányban írják alá. 
 

MEGRENDELŐ részéről: VÁLLALKOZÓ részéről: 
Aláírta és lepecsételte: 

Rétság Város Önkormányzata 

. ………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

Mezőfi Zoltán János, polgármester 

Kelt............................................................... 

Tolmács Község Önkormányzata 
 
. ………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

Hajnis Ferenc, polgármester 

Kelt............................................................... 

 

Aláírta és lepecsételte: 

..........................................................................................

..........................................................................................

.................… 

………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

............................................................................... 

Beosztása 

..........................................................................................

.................................................... 

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a 

..........................................................................................

....................................................nevében. 

Kelt ...................................................................... 
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Bánk Község Önkormányzata 

. ………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

Torma Andrea, polgármester 

Kelt............................................................... 

 

Dejtár Község Önkormányzata 

. ………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

Smitnya Sándor polgármester 

Kelt............................................................... 

 

Patak Község Önkormányzata 

. ………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

Fekete Tibor, polgármester 

Kelt............................................................... 

 

Ipolyvece Község Önkormányzat 

. ………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

Molnár János polgármester  

Kelt............................................................... 

 

 

Hont Község Önkormányzata 

. ………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

Gál Magdolna polgármester 

Kelt............................................................... 

 

Drégelypalánk Község Önkormányzata 

. ………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

Rigó Dávid polgármester  

Kelt............................................................... 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

…………………………………………….. 

Kelt ............................................................... 

Jogi ellenjegyző 

…………………………………………….. 

Kelt ............................................................... 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 

FÜGGELÉKE 

 

„Vállalkozási szerződés a „Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fej-

lesztése, valamint Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” el-

nevezésű projekt tervezési és kivitelezé-si feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga 

Könyv feltételei szerint(KDVV5)” 

Megnevezés: Alcikkely: Adat: 

Megrendelő megnevezése és címe 1.1.2.2 és  

1.3 

Rétság Város Önkormányzata 
cím:   2651 Rétság Rákóczi 
út 20 
 
Tolmács Község Önkormányzata 
cím:   2657 Tolmács Sport 
utca 1. 
 
Bánk Község Önkormányzata 
cím:   2653 Bánk Hősök 
tere 11. 
 
Dejtár Község Önkormányzata 
cím:   2649 Dejtár Szabad-
ság útja 2. 
 
Patak Község Önkormányzata 
cím:   2648 Patak Kossuth 
út 6. 
 
Ipolyvece Község Önkormányzat 
cím:   2669 Ipolyvece Dó-
zsa György út 82. 
 
Hont Község Önkormányzata 
cím:   2647 Hont Ipoly utca 
55. 
 
Drégelypalánk Község Önkor-
mányzata 
cím:   2646 Drégelypalánk 
Rákóczi út 1. 

Vállalkozó megnevezése és címe 1.1.2.3 és  

1.3 

……………* 

……………* 

Mérnök megnevezése és címe 1.1.2.4 és  

1.3 

…………… 

…………… 

Megvalósítás időtartama  1.1.3.3 Szerződéses megállapodás hatályba 

lépésétől számított 970 naptári nap, 
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de összességében a létesítményre is 

970 naptári nap 

Jótállási időszak  1.1.3.7 minden létesítményelem tekinteté-

ben 36 hónap (jogszabály eltérő elő-

írása hiányában)  

Létesítményelem 1.1.5.6. Rétság Város Önkormányzata 
cím:   2651 Rétság Rákóczi 
út 20 
(létesítményelem) 
 
Tolmács Község Önkormányzata 
cím:   2657 Tolmács Sport 
utca 1. 
(létesítményelem) 
 
Bánk Község Önkormányzata 
cím:   2653 Bánk Hősök 
tere 11. 
(létesítményelem) 
 
Dejtár Község Önkormányzata 
cím:   2649 Dejtár Szabad-
ság útja 2. 
(létesítményelem) 
 
Patak Község Önkormányzata 
cím:   2648 Patak Kossuth 
út 6. 
(létesítményelem) 
 
Ipolyvece Község Önkormányzat 
cím:   2669 Ipolyvece Dó-
zsa György út 82. 
(létesítményelem) 
 
Hont Község Önkormányzata 
cím:   2647 Hont Ipoly utca 
55. 
(létesítményelem) 
 
Drégelypalánk Község Önkor-
mányzata 
cím:   2646 Drégelypalánk 
Rákóczi út 1. 
(létesítményelem) 

Elektronikus kommunikáció rendszerei  1.3 Telefax, elektronikus építési napló, 

e-mail* 

Mértékadó jog 1.4 A Magyarország területén hatályban 

lévő jogszabályok 

Mértékadó nyelv  1.4 Magyar 
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Kommunikáció nyelve  1.4 Magyar 

A munkaterület átadásának határideje 2.1 A Szerződéses Megállapodás hatály-

balépését követő 8 napon belül, 

vagy – amennyiben a 8. nap munka-

szüneti napra esik - az azt követő 

első munkanap. 

A Teljesítési Biztosíték összege  4.2 szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénz-

nemben, ahogyan a Szerződéses Ár 

fizetendő 

A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött 

Biztosíték összege 

4.2 szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénz-

nemben, ahogyan a Szerződéses Ár 

fizetendő 

Rendes munkaidő  6.5 A normál munkaidőt a Vállalkozó 

határozza meg a Különös Feltételek-

ben részletezett korlátozások figye-

lembevételével 

Késedelmi kötbér mértéke  8.7 és  

14.15 (b) 

a szerz szerinti ÁFA nélkül számí-

tott ellenszolgáltatás 1 %-a naponta  

Késedelmi kötbér összegének felső határa  8.7 a szerz szerinti ÁFA nélkül számí-

tott ellenszolgáltatás 25 %-a  

Meghiúsulási kötbér   a szerz szerinti ÁFA nélkül számí-

tott ellenszolgáltatás 25 %-a 

Az Előleg teljes mértéke 

(a Szerződéses Ár elszámolható részének 

max 30 %-a) 

14.2 Legfeljebb a Szerződéses Ár elszá-

molható összegének 30 %-a abban a 

pénznemben, amiben az Egyösz-

szegű Ajánlati Ár fizetendő 

Előleg visszafizetési biztosíték 14.2 A Szerződéses Ár elszámolható ösz-

szegének 10 %-a és az igényelt elő-

leg különbözetére jutó támogatás 

összegének megfelelő mértékben 

(adott esetben). 

Kifizetés pénzneme  14.15 magyar forint FIDIC 14.15. Alcik-

kely szerint első mondata szerint. 

Biztosítás benyújtásának határideje:   

(a) a biztosítás megkötésének igazolása  18.1 A Szerződéses Megállapodás hatály-

balépését követően legkésőbb 8 

nappal, vagy amennyiben a munka-

terület átadásának időpontja korábbi 

úgy legkésőbb a munkaterület átadá-

sának időpontjára. 

Harmadik fél biztosítás minimális összege 18.3 Minimum 800 millió Ft/év és min. 

100 millió Ft/káreseményenkénti 

mértékű teljes körű építés-szerelési 
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(CAR), valamint minimum 20 millió 

Ft/év és minimum 10 millió Ft/kár-

eseményenkénti mértékű tervezési 

felelősségbiztosítás 

Döntőbizottság tagjainak száma 20.2 nem kerül alkalmazásra 

Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha 

nem egyetértésen alapul) 

20.3 nem kerül alkalmazásra 

* Az Ajánlattevő tölti ki 

Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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2. KÖTET 

2. FEJEZET 
 

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 
 
 

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK 
Szerződéses Feltételei 

 
ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL 

TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ 
 

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 
ISBN 2-88432-023-7 

 
 

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember 
 

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils 
World Trade Center II 

Geneva Airport 
Box 311, CH-1215 Geneva 15 
29 route de Pré-Bois, Cointrin 

CH-1215 Geneva 15 
Tel +41-22-799 49 00 
Fax +41-22-799 49 01 
Cell +41-79-298 96 66 

fidic@fidic.org 
 

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz) 
Cím: 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406. 
Telefon: (1) 488-2037 

Fax: (1) 375-7982 
 

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi véde-
lemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hi-

vatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövet-
ségénél (Kiadványok értékesítése: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.;  H - P: 9:00 - 15:00) 

 
részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók: 

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html 
 
  

mailto:fidic@fidic.org?Subject=From%20FIDIC.org
http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html
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KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 
Tartalomjegyzék 

 
1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
1.1 Meghatározások 
1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.1.10.    Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó) 
1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely) 
1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely) 
1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely) 
1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely) 
1.1.2. Felek és személyek 
1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.2.7 Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő) 
1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés 
1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő, Nem alkalmazható) 
1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség 

alkalmazandó 
1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak (új Alcikkely) 
1.1.3.11 Jótállási időszak (új Alcikkely) 
1.1.4 Pénz és Kifizetések 
1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege (Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő) 
1.1.4.3 Költség (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.4.4. Véső fizetési igazolás (Törlendő) 
1.1.4.5. Végső kimutatás (Törlendő) 
1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) (Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő) 
1.1.5.  Létesítmény és áruk 
1.1.5.6. Szakasz (Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő) 
1.1.5.8.  Létesítmény (Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő) 
1.1.6 Egyéb meghatározások 
1.1.6.8.  Előre nem látható (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.6.9. Változtatás (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény (új Alcikkely) 
1.1.6.11. Ptk. (új Alcikkely) 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje (Eltérően alkalmazandó) 
1.6  Szerződéses Megállapodás (Eltérően alkalmazandó) 
1.7. Engedményezés (Eltérően alkalmazandó) 
1.9. Hibák a Megrendelő Követelményeiben (Törlendő) 
1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata (Eltérően alkalmazandó) 
1.12.  Bizalmas részletek (Kiegészítendő) 
1.13 Jogszabályok betartása (Eltérően alkalmazandó) 
 
2 MEGRENDELŐ 
2.1.  A Helyszínre való bejutás joga (Eltérően alkalmazandó) 
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2.5 Megrendelő követelései (Eltérően alkalmazandó) 
 
3 A MÉRNÖK 
3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör (Kiegészítendő ) 
 
4 A VÁLLALKOZÓ 
4.2 Teljesítési Biztosíték (Eltérően alkalmazandó) 
4.3 Vállalkozó Képviselője (Eltérően alkalmazandó ) 
4.4 Alvállalkozók (Kiegészítendő) 
4.6 Együttműködés (Eltérően alkalmazandó) 
4.12. Előre nem látható fizikai körülmények (Eltérően alkalmazandó) 
4.15  Megközelítés (Kiegészítendő) 
4.18.  Környezetvédelem (Kiegészítendő) 
4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás (Részek törlendőek) 
4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen (Kiegészítendő) 
4.25.  Meglévő közművek (Új Alcikkely) 
5 TERVEZÉS 
5.1.  Általános tervezési kötelezettségek (Kiegészítendő) 
5.2. A vállalkozó dokumentumai (Kiegészítendő) 
5.4.  Műszaki szabványok és előírások (Eltérően alkalmazandó) 
6. Személyzet és Munkaerő 
6.5. Munkaidő (Eltérően alkalmazandó) 
6.7.  Munka- és egészségvédelmi előírások (kiegészítendő) 
7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 
7.2.  Minták (Kiegészítendő) 
7.3 Felügyelet (Eltérően alkalmazandó) 
7.4.  Tesztek, vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó) 
 
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS 
8.1. A munkák megkezdése (Eltérően alkalmazandó) 
8.2.  Megvalósítás időtartama (Kiegészítendő) 
8.3 Ütemterv (Eltérően alkalmazandó) 
8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása (Eltérően alkalmazandó) 
8.5.  Hatóságok által okozott késedelmek (Kiegészítendő) 
 
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL (Eltérően alkalmazandó) 
10.2.  Részleges átvétel (Eltérően alkalmazandó) 
 
11.  JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG 
11.2. Hiányok pótlásának költsége (Eltérően alkalmazandó) 
11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása (Eltérően alkalmazandó) 
11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában (Eltérően alkalmazandó) 
11.11 A Helyszín rendbetétele (Eltérően alkalmazandó) 
11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak (új Alcikkely) 
11.13.  Szavatosság (új Alcikkely) 
11.14. Jótállás (új Alcikkely) 
 
12.  ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK (Nem alkalmazható) 
 
13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK 
13.3.  Változtatási eljárás (Eltérően alkalmazandó) 
13.4.  Alkalmazható pénznemek (Törlendő) 
13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) (Eltérően alkalmazandó) 
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13.6. Napi munkák (Törlendő)  
13.7  Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások (Eltérően alkalmazandó) 
13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások (Törlendő) 
 
14 SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS 
14.1 A Szerződéses Ár (Eltérően alkalmazandó) 
14.2. Előleg (Eltérően alkalmazandó) 
14.3. Közbenső fizetési igazolás igénylése (Eltérően alkalmazandó) 
14.4. Fizetési ütemterv (Eltérően alkalmazandó) 
14.5.  Berendezések és Anyagok a Létesítményhez (Törlendő) 
14.6. Közbenső fizetési Igazolások kibocsátása (Eltérően alkalmazandó) 
14.7. Kifizetés (Eltérően alkalmazandó) 
14.8 Késedelmes kifizetés (Eltérően alkalmazandó) 
14.9 Visszatartott összeg kifizetése (Törlendő) 
14.10 Elszámolás befejezéskor (Eltérően alkalmazandó) 
14.11 Végső Fizetési Igazolás igénylése (Törlendő) 
14.12  Elismervény - (Törlendő) 
14.13 Végső Fizetési Igazolás kibocsátása (Törlendő)  
14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése - (Törlendő) 
 
15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS (Eltérően alkalmazandó) 
15.2. Megrendelő általi felmondás (Eltérően alkalmazandó) 
 
16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS (Eltérően alkalmazandó) 
16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (Törlendő) 
16.2  Vállalkozó általi felmondás (Eltérően alkalmazandó) 
16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása (Kiegészítendő) 
16.4. Kifizetés felmondáskor (Eltérően alkalmazandó) 
 
17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG 
17.3. A Megrendelő kockázatai (Törlendő) 
17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények (Törlendő) 
17.6  A felelősség korlátozása (Törlendő) 
 
 
19.  VIS MAIOR 
19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés (Törlendő) 

 
20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS  
20.1.  A Vállalkozó követelései (Eltérően alkalmazandó) 
20.2  A Döntőbizottság kijelölése (nem alkalmazandó) 
20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása (Törlendő) 
20.4  A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra (nem alkalmazandó) 
20.5 Békés megállapodás (nem alkalmazandó) 
20.6. Választott bírósági eljárás (Törlendő) 
 
21.  ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁL-
TAL (új Cikkely) 
 
22.  AKADÁLYOZTATÁS (új Cikkely) 
 
Függelékek 
BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI (Törölve) 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLA-
PODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK (Eltérően alkalmazandó) 
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KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 
 
A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez 
viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános 
Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben 
foglalt kikötések az irányadók.  
 

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 
 

1 Általános rendelkezések 
 

1.1. Meghatározások 
 
1.1.1. A Szerződés 
 
Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó: 
 
1.1.1.1. „Szerződés”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában fog-

lalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, 
a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerző-
déses Megállapodás felsorol. 

 
1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó 

levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának 
vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti. 

 

1.1.1.8 „Ajánlat” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánla-
tot. 

 
1.1.1.10. „Garanciák jegyzéke” és a „Fizetési ütemterv” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megál-

lapodás keretében. 
 
Az alábbi bekezdések hozzáadandók: 
 
1.1.1.11 "Építési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely 

Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben: 
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelmé-
nyeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás 
tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a 
részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás 
generálorganizációs tervét. 

 
„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak 
megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció. 
 
 „Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes 
hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek. 
 

1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb 
terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához. 

 
1.1.1.13 "Kiegészítő tervek” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő 

tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.  
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1.1.1.14. „Ajánlati ár bontása” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az 

Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyúj-
tottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az 
Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szer-
ződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésé-
nek dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításhoz. 

 
1.1.2.  Felek és személyek 
 
Eltérően alkalmazandó: 
 
1.1.2.2. „Megrendelő” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt 

vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a  Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építtető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő-
ként megjelölt szerv. 

 
1.1.2.3. „Vállalkozó” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy 

szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.  

 
1.1.2.7 „Vállalkozó Személyzete” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szem-

pontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a 
szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is. 

 
1.1.2.8. „Alvállalkozó” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül 
vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, al-

katrész vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 
1.1.2.9. „Döntőbizottság” A pont teljes egészében törlendő 
 
1.1.3.  Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés 
 
Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandó: 
1.1.3.1 A „Kiindulási Időpont”  

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni. 
 
1.1.3.3. „Megvalósítás időtartama”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §,  6:252. §, 
rendelkezései szerinti előírások értendőek. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és 
a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és 
alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás 
Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás le-
zárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt 
átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Ki-
vitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is 
 

1.1.3.4. „Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
Üzempróbák és próbaüzem 
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Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendőek, 
amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mindahhoz, hogy a megfelelő minőség megálla-
pítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifeje-
zést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hi-
vatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.  
A „Próbaüzem” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, 
a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas 
módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat köve-
tően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalma-
zás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott 
próbaüzem tevékenységeket kell érteni. 

 
1.1.3.6. „Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok”– törölve, nem alkalmazható 
 
1.1.3.7. „Jótállási időszak” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: Hiba kijavítási kötelezettség  

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő 
 
A következő új bekezdések hozzáadandók: 
 
1.1.3.10. "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés 

tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot. 
 
1.1.3.11. "Jótállási időszak” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak. 
 
1.1.4.  Pénz és kifizetések 
 
1.1.4.1. „Szerződés Elfogadott Végösszege” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő 

 
Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses 
Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő. 

 
Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók: 
 
1.1.4.3. „Költség” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:  

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszí-
nen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kap-
csolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szer-
ződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegé-
szítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.  

 

1.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti 
 
 

Az alábbi bekezdések törlendők:  

 

1.1.4.4. „Végső fizetési Igazolás”  

 

1.1.4.5. „Végső Kimutatás”  
 
1.1.4.10. „Feltételes összeg” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő 

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével. 
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1.1.5. Létesítmény és Áruk 
 
1.1.5.6. „Szakasz” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint: 
 
A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezett-
ként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilat-
kozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom. 
 
Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból 
álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza 
a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as 
programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyér-
telműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek 
és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es prog-
ramozási időszakban valósul meg. 
 

 
1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
 

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.  
 
1.1.6.  Egyéb Meghatározások 
 

 
1.1.6.8.  „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) 
alpontjában leírtaknak. 

 
1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő: 

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Meg-
állapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, 
melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges 
eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogsza-
bályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 
8.5.12. pont szerinti Útmutatóra). 

 
Az alábbi új bekezdések hozzáadandók: 
 
1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő. 
 
1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő. 
 
 
1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő 
 
A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. 
Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja 
szerint értendő. 
Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mér-
nöknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást. 
 
1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:  
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A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük. 
 
1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó 
Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) 
pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)” 
 
1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben  
Alcikkely törlendő! 
 
1.10.  A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata  
 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:  

 
Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, har-
madik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozá-
sára, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is. 
 
 
1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel: 
 
Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlat-
ban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban 
nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére 
semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat 
stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják 
fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mér-
nök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mér-
nök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező. 
  
1.13  Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó 
 
Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:  
 
A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat 
betartani. 
 
Az 1.13. a) pontja törlendő és helyettesítendő a következőkkel: 
 
A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél 
kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szük-
séges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá 
Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása. 
 
2. A Megrendelő  
 
2.1.  Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó 
 
Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni. 
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2.5. Megrendelő követelései 
 
Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak 
szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:  
 
A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. 
§ (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján 
Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni. 
 
3. A Mérnök 

 
3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör 
 
Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely 
szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala. 
 
A FIDIC Mérnök (továbbiakban: Mérnök) vagy maga, vagy a 3.2. Alcikkely szerinti jogkörök átruházása 
útján személyzetének (műszaki ellenőr szervezet) vagy, valamely tagjának (szakági műszaki ellenőr) a mű-
szaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el. 
 
A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, 
szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat 
ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 
8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.  
 
A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézke-
dések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:  

a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely ér-
telmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses 
Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) 
szerint a teljesítési határidőt; 

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely 
módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses 
Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie; 

c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváha-
gyása; 

d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás 
e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, 

különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz ameny-
nyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy ésszerűtlennek 
ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megren-
delő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal 
kapcsolatban); 

f) a Közbenső fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely 
szerint Vállalkozók részére történő kiadása; 

g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása; 
h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása. 
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Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a 
Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyonbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környe-
zetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vál-
lalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök vé-
leménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anél-
kül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen kötelességük és 
felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre 
kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos 
jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 
 
4.2. Teljesítési biztosíték–  
 
A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések: 
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzösszegnek 
a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti. 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is 
megfelelően alkalmazandóak. 
 
4.3 Vállalkozó Képviselője  

 

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:  

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megálla-

podás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közremű-

ködni képes. 
 
4.4. Alvállalkozók – eltérően alkalmazandó és kiegészítendő 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
 
d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a Megrende-

lőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására 
felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelő általi felmondás) alapján. 

 
4.6.  Együttműködés – eltérően alkalmazandó 
 
A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel: 
 
Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a 
Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tar-
toznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mér-
nök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját 
költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb lét-
számú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére. 
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 
A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 
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(i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátoz-
hatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig, 
és 
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyá-
solja, zavarja, vagy korlátozza. 
 
4.12.  Előre nem látható fizikai körülmények -  
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 
 
Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen: 
a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illet-

ékes múzeum hatáskörbe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik 
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását 
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása 
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín meg-

bontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű, vagy természeti képződ-
mény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen 
közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, to-
vábbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kivál-
tásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését 
eredményezik. 

e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: 
szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoz-
tatás, de maga a vis maior nem. 

 
4.15 Megközelítés 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési 
pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek 
az ÚT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) előírásainak, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. 
Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalom-
terelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra 
való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell. 
 
4.18 Környezetvédelem 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs 
feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve 
vonatkozó követelményt be kell tartania. 
A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú betartásával 
történő elhelyezéséért a kivitelező felel. 
 
4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen 
 
Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás 
ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti 
az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.  
 
Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
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Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsájtott erre vonatkozó utasítás el-
lenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti 
a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalko-
zóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem 
vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi 
kötbér érvényesítésére is. 
 
Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 
 
4.25 Meglévő közművek 

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek 

közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. 

Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak 

bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában 

kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, 

telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A 

vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, 

csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat 

köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve 

védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vál-

lalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megsze-

reznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműtérkép a meglévő közművekről, úgy azt a 

Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.  

5. Tervezés 
 
5.1.  Általános tervezési kötelezettségek 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt 
követelményeik tartalmazzák 
Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal ren-
delkező tervezőnek kell elkészítenie. 
A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a 
kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a ható-
ságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses 
Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől. 
 
5.2 A Vállalkozó dokumentumai 
Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával: 
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által az Szerződéses Megál-
lapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányá-
ban. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján 
kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó 
Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök 
részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kí-
vánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivite-
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lezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz az Szerződéses Megállapo-
dás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. Az Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megren-
delő Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell 
nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekinteté-
ben is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.   
 
5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó 
 
A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket: 
 
A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EURO-
CODE előírásait figyelembe kell venni. 
 
A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik: 
 
Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabvá-
nyok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szab-
ványok alkalmazására.  
 
6. Személyzet és Munkaerő 
 
6.5 Munkaidő 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pün-
kösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. 
 
Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavég-
zést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munka-
nappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon 
belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vál-
lalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
 
A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő 
jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák ren-
des munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni. 
 
Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik sze-
mélyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 
 
6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie 
kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen 
előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-
e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézke-
déseit is. 
 
7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés 
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7.2. Minták 
Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket: 
 (c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit 
 
7.3. Felügyelet 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka 
egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanap-
pal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg 
erre vonatkozóan értesíteni.  
 
A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőriz-
heti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül 
a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.  
 
7.4.  Tesztek, Vizsgálatok 
 
Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő: 
 
Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonat-
kozik az üzempróbákra  
 
A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó: 
 
8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés 

 
8.1. A munka megkezdése 
 
Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.  

8.2. Megvalósítás időtartama 
 
Az Alcikkely kiegészítendő: 
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési 
határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul. 
 
8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 
Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza 
a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva. 
 
A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet: 

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá 
(b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett 

egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal 
(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy 

a Vállalkozó kötelezettségeivel. 
A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, ameny-
nyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban. 
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Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók. 
 
Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót 
arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a be-
nyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megálla-
podásban rögzített kötelezettségével. 
 
8.4.  A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó 
 
Az utolsó bekezdés utolsó mondata törlendő és helyettesítendő 
Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” 

Alcikkelyben leírtak szerint járhat el. 

8.5.  Hatóságok által okozott késedelmek 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt 

meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt 

el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott 

hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei akadályoztat-

ják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást. 

10. A Megrendelő általi átvétel  
 

10.2 Részleges átvétel 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat rész-
leges Átadás-átvételi Igazolást. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített 
műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az 
adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres 
műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is. 
. 
 
11 Jótállási kötelezettség  

 
11.2 Hiányok pótlásának költsége 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása 
Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő. 
 
11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában 
Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő. 
 
11.11. A Helyszín rendbe tétele 
 
Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
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Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás ki-
adását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállal-
kozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.  
 
A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállal-
kozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehí-
vással is. 
 
A következő új Alcikkely hozzáadandó: 
 
11.12.   Kötelező Alkalmassági Időszak 
 
A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatos-
sági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából 
adódó kötelezettségeit: 
 
(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és 
(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jel-
legű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-
KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a 
szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is. 
 
11.13.  Szavatosság 
 
A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meg-
határozott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.   
 
A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.  
 
A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandóak.  
 
11.14. Jótállás 
 
Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azo-
kat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti. 
 
A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szava-
tossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni 
kell. 
 
12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok 
 
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok 
Az Alcikkely törlendő. 
 
12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége 
Az Alcikkely törlendő. 
 
13 Változtatások és Kiigazítások 
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13.3 Változtatási eljárás 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 
Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, 
akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva 
miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva: 
(a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét, 
(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] 
összhangban. 
 
Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 
A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 
15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.  
 
Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő. 
 
13.4 Alkalmazható pénznemek 
Az Alcikkely törlendő. 
 
13.5.  Feltételes összegek  
 
Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret cím alkalmazandó 
 
A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj megha-
tározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlat-
kérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói 
díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra 
alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a 
többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a 
Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.  
 
A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében 
pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka, (191/2009. (IX. 15.) Korm. ren-
delet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, 
amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő 
kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, 
vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő 
Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre. 
 
A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alap-
ján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában sze-
replő feltételeknek megfelelnek: 
 
A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezé-

sek Alcikkelyei: 

• 4.7 Kitűzés  
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények  
• 4.24 Régészet  
• 8.9 Felfüggesztés következményei  
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások  
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• 19.4 Vis Maior következményei 
 
A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás 
feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói 
követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződé-
ses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváha-
gyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, 
összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét 
követő Közbenső Fizetési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott 
összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret 
kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. 
pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.   
 
13.6.  Napi munkák – az alcikkely törlendő 
 
13.7.  Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel: 
 
A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra: 

(a) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály 
(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, 

társadalombiztosítás, munkabiztonság) 
(c) a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a 

Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás 
aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek  

 
13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő 

 
14 Szerződéses Ár és kifizetés 
 
14.1.  A Szerződéses Ár 
 
Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 

(a) A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott ösz-
szeg, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegé-
nek tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékle-
teinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem 
tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott 
Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfele-
lően fizetendő. 
 

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcik-
kelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben 
 
Az utolsó bekezdés törlendő. 
 
14.2. Előleg 
 
Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
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A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott 
egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Telje-
sítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csök-
kentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése 
a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra. 
 
Az Alcikkely (a) pontja törlendő. 
 
Az Alcikkely (b) pontja törlendő. 
 
14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik 
vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütem-
tervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváha-
gyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A 
Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott idő-
szakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell len-
nie. 
 
14.4 Fizetési Ütemterv 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
14.5.  Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő 
 
14.6.  Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 
 
Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni. 
Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, 

vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációszolgáltatási, előrehaladási jelentések 
készítési, stb. kötelezettségét). 

 
14.7. Kifizetés 
 
Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal helyettesítendők: 
a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabá-

lyokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték választása eseté-
ben az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került; 

b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapod-
nak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák 
kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és 
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik. 

 
14.8.  Késedelmes kifizetés 
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó 
rendelkezések szerint kell eljárni. 
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14.9.  Visszatartott összeg kifizetése 
 
Az Alcikkely teljes szövege törlendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást. 
 
14.10. Elszámolás befejezéskor 
 
Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni. 
 
14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése  
Az Alcikkely törlendő: 
 
14.12  Elismervény  
Az Alcikkely törlendő 
 
14.13.  Végső Fizetési Igazolás kibocsátása  
Az Alcikkely törlendő: 
 
14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése 
Az Alcikkely törlendő. 
 
15 Megrendelő Általi Felmondás 
 
15.2. Megrendelő általi felmondás 
 
Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
c) elfogadható indok nélkül: 

(i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő 
előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy  

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott 
felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül 

 
Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő: 
 
(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)  
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidő-
vel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló 
értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó 
értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást. 
 
Az Alcikkely kiegészítendő: 
 
Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő 
a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a 
Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet be-
számítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is. 
 
A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített 
és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváha-
gyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 
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7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatá-
lyossá. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

 
16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás 
 
16.1.  Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére  
Alcikkely törlendő 
 
16.2.  Vállalkozó általi felmondás 
 
Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő. 
 
16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása 
 
Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő: 
 
Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 
8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttat-
hatja. 
 
16.4.  Kifizetés felmondáskor 
 
A (c) pont törlendő 

 
17 Kockázat és felelősség 
 
17.3 A Megrendelő kockázatai  
Az Alcikkely törlendő. 
 

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények  

Az Alcikkely törlendő.  

 

17.6 A felelősség korlátozása  

Az Alcikkely törlendő. 
 
Vis Maior 
 
19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés 
 
Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán” 
 
20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás 
 
20.1 A Vállalkozó követelései 
Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő: 
 
Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem 
válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a 
követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól. 
 
Az Alcikkely hatodik bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 



60 

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi 
követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az 
átvételétől számított 15 napon belül. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő: 
Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadá-
lyoztatás” pontban leírtak szerint járhat el. 
Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető. 
 
20.2 A Döntőbizottság kijelölése 
Az Alcikkely törlendő. 
 
20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása 
Az Alcikkely törlendő. 
 
20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra 
Az Alcikkely törlendő. 
20.5. Békés megállapodás 
Az Alcikkely törlendő. 
 
20.6. Választottbírósági eljárás 
Alcikkely törlendő. 
 
A következő új Cikkely hozzáadandó: 
 
 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 
 
21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a 
közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési 
szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, 
továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szer-
ződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni el-
lenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más 
egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizs-
gálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg. 
 
21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pont-
ban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve 
az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a 
csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak. 
 
21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek 
azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy 
pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegít-
sék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, 
hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A 
dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az 
átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről. 
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21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzé-
sek elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon sza-
bályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója szá-
mára. 
 
A következő új Cikkely hozzáadandó:  
 
22. Akadályoztatás  
 
A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatályba-
lépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény 
teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett 
előírás teljesítésére. 
 
22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás  

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül 

és ezt a Vállalkozó nem tartja saját felelősségi- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy 

jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni 

a Mérnök irányába.  

 

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:  

(a) az akadályoztatás tényét  

(b) az akadályoztatást kiváltó eseményt  

(c) az akadályoztatás kezdeti időpontját  

(d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t  

(e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.  

 

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése 

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelö-

lésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől 

számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre 

kerül legalább:  

(a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját  

(b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját  

(c) Az akadályoztatás időtartamát  

(d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket  

 

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása  

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét kö-

vető naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó 

esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.  

 

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy koc-

kázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül 

hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva tény-

legesen felfüggesztette-e a tevékenységét.  

Amennyiben a vállalkozó késedelmesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak 

jogosságától a Mérnök a bejelenés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem ve-

szi figyelembe.  

 

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni 

nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához 

szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.  
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Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a 

bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Ameny-

nyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem 

tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az eset-

ben az összes, adott Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatban 

elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási 

időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új 

becsült befejezési határnapot.  

 

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a meg-

valósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok). 
 

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már ko-

rábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok 

miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított 

napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.  

 

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése  

 

Kizárólagosan azon napok nem számítandóak bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:  

(a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.  

 

(b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a 

Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, 

továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.  

 

(c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenér-

tékű szövegezés szerepel.  

 

(d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás  

 

(e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, 

de bejelentéshez kötött akadályoztatás.  

 

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások 
Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön 

jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoz-

tatást:  

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:  

 

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C°-ot nem haladja 

meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedé-

lyezi. 
(i) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év 

adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyisét (10 év legcsapadékosabb hó-

napjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),  

 

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz- és/vagy árvízvédelmi ké-

szültségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva 

van.  

 

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése 

szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).  
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(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,  

 

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó 

kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási kö-

rülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekö-

vetkezéshez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.  

 

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott 

tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávos ütemterv). 
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ÚTMUTATÓ 

 

 

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍ-

TÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatósá-

gának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárások-

ban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből 

adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. Előfordulhat 

olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszer-

zési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató 

a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza. 
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1.  Az Irányító Hatóság (IH), a közbeszerzésekért felelős miniszter, a Mérnök, a Megren-

delő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során  

(uniós forrásból történő finanszírozás esetén) 

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási 

Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változ-

tatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat so-

rán megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai 

támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján 

a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a 

Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelke-

zésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.  

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a közbeszerzésekért felelős miniszter megítélése sze-

rint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-

szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően 

előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés 

alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az 

IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot 

ad ki, amelyet a közbeszerzésekért felelős miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követe-

léssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka tá-

mogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a közbeszerzé-

sekért felelős miniszter támogató tartalmú véleménye is. 

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának fel-

ügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisz-

tázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a 

Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a hozzá kapcso-

lódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének 

függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói 

követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.  

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 

cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit. 

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekin-

tettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra –  koncepcionális egyeztetést kezde-

ményezhet az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében koncepcionális 

egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / 

Akadályközléssel kapcsolatosan. 

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mér-

nöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő állás-

pontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyan-

akkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a közbeszerzésekért felelős miniszter véle-

ményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerző-

désmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból tör-

ténő finanszírozhatósága érdekében.  
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Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredmé-

nye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szük-

séges.  

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidol-

gozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmu-

tató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján. 

 2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret 

2.1 Változtatások 

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás ki-

adásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. To-

vábbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. 

Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre 

egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció. 

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási 

javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. 

Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő 

hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói köve-

telést nyújthat be.   

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javas-

latban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a vál-

toztatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megva-

lósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.  

2.2       Vállalkozói követelések 

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállal-

kozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint 

a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna.  A bejelentésnek 

tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés 

jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő 

hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.  

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül 

köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni 

csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot 

ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a 

Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz 

több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.    

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása van (pl.: 

folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vál-

lalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 

napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követe-

lésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói 

követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, a közbeszerzésekért felelős miniszter bevonása) 
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kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irá-

nyul. 

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben 

szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogo-

sult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kö-

vetelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valame-

lyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése. 

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő) 

• 4.7 Kitűzés        (költség + idő) 

• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények    (költség+idő) 

• 4.24 Régészet        (költség+idő) 

• 7.4 Üzempróbák    (költség+idő) 

• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek    (idő) 

• 8.9 Felfüggesztés következményei     (költség+idő) 

• 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba     (költség + idő) 

• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák  (Sárga FIDIC)   (költség) 

• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség) 

• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások   (költség+idő) 

• 19.4 Vis Maior következményei     (költség+idő) 

• 22. Akadályoztatás       (idő) 
 

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a 

költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 

pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)   

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség 

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 

13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1): 

-   A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a követ-

kezménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenő-

mentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalá-

ban használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).   

-  A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tar-

talomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó 

Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról. 

- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása 

vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / 

Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Vál-

toztatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban 

megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.  

2.4 A koncepcionális egyeztetés 
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A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a 

Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős pro-

jektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak 

ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 

13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása. 

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, 

mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az ál-

talános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor 

attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyúj-

tott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és 

azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.  

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pót-

munka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor 

még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivata-

los jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt 

alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és 

közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek.  Az egyeztetést követően célszerű 

a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.  

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de 

még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámol-

hatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót 

és a Mérnököt. 

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállal-

kozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói 

követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló 

munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból. 

2.5  Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások 

bejelentése 

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körül-

ményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vo-

natkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.  

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szüksé-

ges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése kereté-

ben bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási 

javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képle-

tekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a mű-

szaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kö-

tetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó 

ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal. 

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándéko-

kat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, va-

lamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és 
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lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelen-

téséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megren-

delőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az 

akadályközlések és követelések automatikus elfogadását. 

2.6  Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása 

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követe-

lést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt 

módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell 

minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkoz-

tatható, továbbá amit a Mérnök előír. 

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhez-

vételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.  

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Meg-

rendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkoza-

tával. 

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és 

az IH nyilatkozatát megküldi  a közbeszerzésekért felelős miniszternek.  

A közbeszerzésekért felelős miniszternek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredmé-

nyeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a közbe-

szerzésekért felelős miniszter véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az 

IH támogató tartalmú nyilatkozata és a közbeszerzésekért felelős miniszter támogató tartalmú véleménye 

alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szer-

ződésmódosítás. 

2.7  A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény 

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely 

szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret 

együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában 

foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).  

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési 

szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére finanszí-

rozható.  

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll rendel-

kezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alap-

szerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását ered-

ményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finan-

szírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új 

szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból 

lényeges elemeit érintik.  

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – a 

pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben: 
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-  a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet 

fel,  

- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A 

Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új 

szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.) 

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem 
a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyér-
telműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret fel-
használásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret 
felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az 
eltéréssel, hogy a közbeszerzésekért felelős miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig 
csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási 
Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartal-
mat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámol-
ható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból. 

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata 

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak 

el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett 

műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosí-

tani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogat-

ható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból. 

Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következménye-

ként az IH és/vagy a közbeszerzésekért felelős miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szer-

ződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági el-

járást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti. 

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás 

részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alap-

ján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlás-

nak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt mini-

mális Ajánlatkérői előírásoknak. 
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Melléklet  

 

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍ-

TÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

 

(hazai forrásból történő finanszírozás esetén) 

 

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolha-

tóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási el-

járásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, 

és ebből adódóan a projektre biztosított támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. Előfor-

dulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem köz-

beszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen mel-

léklet a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza. 

 

 

I. A Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során: 

 

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának 

felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kér-

dések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változta-

tási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokolt-

ságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A 

vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Vál-

toztatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.  

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 

és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit. 

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös 

tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra indoklását megadja, illetve jóvá-

hagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás ered-

ménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása 

szükséges.  

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben 

kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen 

Útmutató 2.4 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján. 

II. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret 

 

2.1 Változtatások 

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás 

kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. 

Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely 

alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon 

eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció. 
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A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változ-

tatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül 

adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó 

határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vál-

lalkozói követelést nyújthat be.   

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési 

javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsola-

tos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia 

kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.  

2.2 Vállalkozói követelések 

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vál-

lalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, 

amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna.  A be-

jelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, 

amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizeté-

sére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog 

benyújtani.  

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon 

belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartam-

tól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más 

időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, 

akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként el-

készíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.    

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása van (pl.: 

folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell 

Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését kö-

vető 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség 

a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban 

a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, EUFM bevonása) kivéve, ha 

valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul. 

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkely-

ben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására 

jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely sze-

rinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcik-

kelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra ter-

jedhet ki követelése. 

• 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő) 

• 4.7 Kitűzés        (költség + idő) 

• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények    (költség+idő) 

• 4.24 Régészet        (költség+idő) 

• 7.4 Üzempróbák    (költség+idő) 

• 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek    (idő) 
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• 8.9 Felfüggesztés következményei     (költség+idő) 

• 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba     (költség + idő) 

• 12.2 Elhalasztott Üzempróbák  (Sárga FIDIC)   (költség) 

• 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség) 

• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások   (költség+idő) 

• 19.4 Vis Maior következményei     (költség+idő) 

• 22. Akadályoztatás       (idő) 

 

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, 

a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 

1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem 

jogosult.)   

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség 

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 

13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1): 

-   A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a 

következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés 

zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna 

nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).   

-  A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki 

tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs 

szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról. 

- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás ki-

adása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Vál-

toztatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra 

kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés be-

nyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka 

elvégzése.  

2.4 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatá-

sok bejelentése 

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, kö-

rülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek 

vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.  

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében 

szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelen-

tése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói 

Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási 

módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon meg-

állapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszer-
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zési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői elő-

írásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervek-

ben foglaltakkal. 

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szán-

dékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülmé-

nyeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához 

kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadá-

lyoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezett-

sége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagá-

ban nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását. 

2.5 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény 

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 

alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és 

a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiiga-

zításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).  

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszer-

zési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére 

finanszírozható.  

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll rendel-

kezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az 

alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés alá-

írását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költ-

ségének finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmó-

dosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és köz-

beszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.  

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – 

a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben: 

-  a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem 

vet fel,  

- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák 

(A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményekép-

pen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.) 
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Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet 

  
Akadályközlést, követe-
lést kiváltó esemény, kö-

rülmény 

Bejelentéshez szüksé-
ges dokumentumok 
listája (példálózó jel-

leggel) 

Alátámasztáshoz szükséges doku-
mentumok listája (példálózó jel-

leggel) 

Megrendelői követelmények,  
III. kötet vonatkozó fejezetei 

II. kötet vonatkozó 
cikkelyei 

(ÁSZF, KSZF) 

1. 

Helyszínre való bejutás 
joga 
(pl.: Ingatlanra rá-, és belé-
pési engedély hiánya (Tulaj-
donosi nyilatkozat), Ingat-
lan tulajdonviszonyok ren-
dezetlensége, szolgalmi jog 
rendezetlensége) 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Ingatlanra rá-, és belé-
pési engedélykérés si-
kertelenségének igazo-
lása (Tulajdonosi nyilat-
kozat) Tulajdoni 
lap+Földhivatali hely-
színrajz;  
Megrendelői Követel-
mények vonatkozó ré-
szei 
e-napló bejegyzés 

Adás-vétel esetén: Változási vázrajz,  
Kisajátítás esetén: Kisajátítási vázrajz,  
Megosztás esetén: Megosztási vázrajz.  
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

III/1. kötet, 3.2. fejezet Terüle-
tek, Ingatlanok tulajdonjogának 
és igénybevételének felmérése 

ÁSZF 2.1. Alcikkely A 
helyszínre való bejutás 

joga 

2. 
Helyi Építési Szabályzatnak 
való megfelelés 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Tulajdoni lap+Földhi-
vatali helyszínrajz, 
Elfogadott vízjogi léte-
sítési engedély (pl.: tech-
nológia, kútfúrás) meg-
léte és/vagy építési en-
gedély (pl.: szociális he-
lyiség, kezelőépület) hiá-
nya, 
Megrendelői Követel-
mények vonatkozó ré-
szei  
e-napló bejegyzés 

Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági 
kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési 
Szabályzat módosítása tekintetében 
Szükség szerint helyszínrajz  
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt 
tervek, tervezési feladatok 

ÁSZF 2.2. Alcikkely 
Engedélyek, jogosultsá-
gok vagy jóváhagyások 
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3. 

Geodéziai és geotechnikai 
vizsgálatok (talajmecha-
nika) 
(Tervezési elővizsgálatok, 
mérések) 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Geodéziai felmérés do-
kumentációja és/vagy 
Geotechnikai szakvéle-
mény (talajmechanikai 
szakvélemény) 
Megrendelői Követel-
mények vonatkozó ré-
szei 
e-napló bejegyzés 

Előzetes geotechnikai szakvélemény 
(talajmechanikai szakvélemény) 
Részletes geotechnikai szakvélemény 
(talajmechanikai szakvélemény)  
Geodéziai adatszolgáltatás 
Szükség szerint helyszínrajz  
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

III/1. kötet 3.4.1. fejezet Ter-
vezési elővizsgálatok és méré-

sek 

ÁSZF 4.7 Kitűzés 
KSZF 4.12 Előre nem 
látható fizikai körülmé-

nyek 

4. 

A Megrendelő és/vagy 
Üzemeltető "Megrendelő 
és/vagy Üzemeltetői hoz-
zájárulás" indokán többlet-, 
vagy a Közbeszerzési Do-
kumentációban foglaltaktól 
eltérő műszaki tartalmat 
kér 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Megrendelői és/vagy 
Üzemeltetői érdekkör-
ben az indikatív mű-
szaki tartalomtól eltérő, 
írásba foglalt több-
let/módosított műszaki 
igény;  
Megrendelői Követel-
mények vonatkozó ré-
szei 
e-napló bejegyzés 

Egyenértékűséget megállapító (mű-
szaki, funkcionális, támogathatósági 
és elszámolhatósági egyenértékűséget 
megállapító) dokumentum a több-
let/módosított műszaki tartalom vo-
natkozásában 
Megrendelő és/vagy Üzemeltető tá-
mogató tartalmú nyilatkozata az indi-
katív műszaki tartalom vonatkozásá-
ban 
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
 
Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő 
és Üzemeltető részéről (konjunktív 
feltétel) 
Szükség szerint helyszínrajz  

III/1. kötet 3.4.4. fejezet Víz-
jogi létesítési engedélyes terv el-

készítése 

ÁSZF 2.2. Alcikkely 
Engedélyek, jogosultsá-
gok vagy jóváhagyások 
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Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

5. 

Az engedélyes és/vagy kivi-
teli tervek készítéséhez 
szükséges üzemeltetői adat-
szolgáltatás és/vagy nyilat-
kozat eltér 
a közbeszerzési dokumen-
tációban rendelkezésre bo-
csátott adatoktól (mennyi-
ségi, minőségi, stb)  

Akadályközlő bejelentő 
levél 
A közbeszerzési doku-
mentáció készítéséhez 
rendelkezésre bocsátott 
Üzemeltetői adatszol-
gáltatás és/vagy nyilat-
kozat. 
Az engedélyes és/vagy 
kiviteli tervek készítésé-
hez szükséges Üzemel-
tetői adatszolgáltatás 
és/vagy nyilatkozat 
Megrendelői Követel-
mények vonatkozó ré-
szei 
e-napló bejegyzés  

Egyenértékűséget megállapító (mű-
szaki, funkcionális, támogathatósági 
és elszámolhatósági egyenértékűséget 
megállapító) dokumentum a több-
let/módosított műszaki tartalom vo-
natkozásában 
Megrendelő és/vagy Üzemeltető tá-
mogató tartalmú adatszolgáltatása 
és/vagy nyilatkozata az indikatív mű-
szaki tartalom vonatkozásában 
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő 
és Üzemeltető részéről (konjunktív 
feltétel) 
Hiteles, és akkreditált mérési eredmé-
nyek (pl.: laborvizsgálati eredmények) 
Szükség szerint helyszínrajz  
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

III/1. kötet 3.1.2. fejezet Meg-
rendelő adatszolgáltatása 

III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt 
tervek, tervezési feladatok 

- 

6. 

Hatósági eljárásokkal kap-
csolatos hatósági késede-
lem (pl.: vízjogi-, építési en-
gedélyek kiadásának kése-
delme) 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Jogszabályi hivatkozás 
e-napló bejegyzés 

Alátámasztó dokumentumok (pl.: kér-
elem és hiánypótlás benyújtásának iga-
zolása) 
Hatályos jogszabályokban foglalt elő-
írásoknak való megfelelés igazolása 
Kiadott hatósági engedély (határozat) 

- 
KSZF 8.5 Alcikkely Ha-
tóságok által okozott ké-

sedelmek 
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Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
Részletes jogszabályi hivatkozás 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

7. 

Tervezésre biztosított hely-
színre való bejutás során, 
szakhatósági egyeztetés so-
rán, kivitelezésre átadott 
munkaterületen felmerülő, 
a munkaterület átadását 
megelőzően vagy azt köve-
tően, korábban nem ismert 
körülmények (pl.: beruhá-
zással érintett műtárgyak, 
tartozékok, berendezések 
és egyéb kiegészítő eleme 
tervezésével és kivitelezésé-
vel kapcsolatosan felmerült 
egyéb körülmények)  

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Tervezésre történő 
munkaterület átadás-át-
vételi jegyzőkönyv és 
melléklete, szakhatósági 
egyeztetésről készült 
jegyzőkönyv, kivitele-
zésre történő munkate-
rület átadás-átvételi 
jegyzőkönyv és mellék-
letei; 
Fotódokumentáció  
e-napló bejegyzés 

A tervezésre biztosított helyszínre 
való bejutás során, szakhatósági 
egyeztetés során, kivitelezésre át-adott 
munkaterületen felmerülő, a munkate-
rület átadását megelőzően vagy azt 
követően, korábban nem is-mert kö-
rülmények pontos leírása, bemutatása, 
állapotfelmérés 
Részletes fotódokumentáció a feltárt 
körülményekről 
Üzemeltetői és/vagy Megrendelői 
és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy 
nyilatkozat tervezésre biztosított hely-
színre való bejutás során, szakhatósági 
egyeztetés során, kivitelezésre átadott 
munkaterületen felmerülő, a munkate-
rület átadását megelőzően vagy azt 
követően, korábban nem ismert kö-
rülmény(ek) tekintetében 
Szükség szerint helyszínrajz  
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 

- 

KSZF 22 Akadályozta-
tás 
KSZF 2.1 A Helyszínre 
való bejutás joga 
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Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

8. 

FIDIC 4.12. szerint előre 
nem látható fizikai körül-
mények (pl. takart hulladék, 
e-közmű térképen, illetve a 
Közbeszerzési Dokumen-
tációban nem szereplő köz-
művek stb.) 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Fotódokumentáció és  
e-napló bejegyzés 

 
A körülmények pontos leírása, bemu-
tatása, állapotfelmérés 
Részletes fotódokumentáció 
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés  
Előzetes közműegyeztetés dokumen-
tációja 
Szükség szerint helyszínrajz  
 
Közműtérkép vonatkozó részlete 
 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

III/1. kötet 3.4.1. fejezet Ter-
vezési elővizsgálatok és méré-

sek 

KSZF 4.12 Előre nem 
látható fizikai körülmé-
nyek 

9. Régészeti feltárások 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Előzetes régészeti do-
kumentáció, régészeti 
megfigyelés és/vagy ré-
gészeti leletmentési fel-
tárás során keletkezett 
jegyzőkönyv és/vagy 
fotódokumentáció 
e-napló bejegyzés 

A kivitelezés során fellelt leletek régé-
szeti feltárására/leltmentésére vonat-
kozó, az illetékes múzeummal kötött 
szerződés  
Fotódokumentáció 
Felmérésen alapuló helyszínrajzi meg-
jelenítés a régészeti feltárással érintett 
terület(ek)ről 
 
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-

III/1 kötet 9.1. fejezet Régészet 

KSZF 4.12 Előre nem 
látható fizikai körülmé-
nyek 
KSZF 4.24 Régészet 
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let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

10. 

Villamos energia átviteli és 
elosztó hálózati-, gázellá-
táshoz kapcsolódó infra-
struktúra fejlesztésekkel 
összefüggő (kiépítendő 
és/vagy bővítendő) szolgál-
tatói érdekkörbe tartozó, 
ugyanakkor Vállalkozó ér-
dekkörén kívül eső akadá-
lyozó tényezők  

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Igénybejelentő és/vagy 
közműegyeztetés során 
keletkezett jegyzőkönyv 
a villamos energia 
és/vagy gázellátó szol-
gáltatótól  
e-napló bejegyzés 

Tulajdonviszonyok rendezettségének 
igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, 
helyszínrajz)  
Megkötött hálózati csatlakozási szer-
ződés (gáz, elektromos áram), 
 
Csatlakozási díj befizetését igazoló 
dokumentum 
Szükség szerint helyszínrajz  
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

- - 

11. 
Hatósági kötelezés, döntés, 
rendelkezés  

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Hatóság határozata 
és/vagy végzése 
e-napló bejegyzés 

Hatóság határozata és/vagy végzése 
és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek 
alapján tett Megrendelői és/vagy Üze-
meltetői felszólítás a hatósági közlés-
sel összefüggésben. 
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 

III/1. kötet 4.3. Hatósági elő-
írások 

- 
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Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő 
és Üzemeltető részéről (konjunktív 
feltétel)  
Részletes műszaki dokumentáció 
Szükség szerint helyszínrajz  
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

12. Projektütközések  

Akadályközlő bejelentő 
levél 
A jelen Szerződéses 
Megállapodásban nem 
szereplő és más beruhá-
zás megvalósításában 
érintettől és/vagy egyéb 
szervezettől származó 
adatszolgáltatás, bármi-
lyen közlés, amely tény-
szerű (műszaki és idő-
beni ütemezési) adato-
kat tartalmaz a pro-
jektösszeütközéssel kap-
csolatban 
e-napló bejegyzés 

• jelen Szerződéses Megállapodás 
Megrendelőjének és/vagy ehhez 
kapcsolódó Üzemeltetőjének köz-
lése;  

• Hatósági tájékoztatás (pl.: Enge-
délyező hatóság, szakhatóság) 

• más beruházás megvalósításában 
megjelenő Megrendelő; 
(pl.: Nemzeti Park Igazgatóság, 
OVF) 

• egyéb érintett tájékoztatása;  

• más beruházás megvalósításában 
érintett kivitelező és/vagy Meg-
rendelő és/vagy ahhoz kapcso-
lódó Üzemeltető tájékoztatása;  

• Támogató intézményrendszer tá-
jékoztatása;  

• Földhivatali bejegyzés;  

• Infrastruktúra fejlesztők adatszol-
gáltatása (pl.: NIF Zrt., MÁV Zrt., 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. tá-
jékoztatása) 

és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megke-
resés és/vagy tényközlés az érintettek 
részéről.  

 

- - 
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Szükség szerint helyszínrajz  
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva  

13. 
Időjárási körülmények utó-
hatásai 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Fotódokumentáció 
 
e-napló bejegyzés 

Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi 
Igazgatóság, OMSZ) a felmerült idő-
járási körülményekről 
Részletes fotódokumentáció az időjá-
rási körülmények utóhatásairól  
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

- 
KSZF 22.5 Alcikkely 

Általánosan elfogadott 
akadályoztatások 

14. 

Közút kezelője által tett, a 
támogathatósági és elszá-
molhatósági szabályokon 
túlmutató helyreállítási elő-
írások   

Akadályközlő bejelentő 
levél, 
Közútkezelői hozzájá-
rulás 
e-napló bejegyzés 

Előzetes állapotfelvétel, 
 
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés Szükség 
szerint helyszínrajz  
 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

III/1 kötet 4.5. fejezet Burko-
latbontási és -helyreállítási elő-

írások, engedélyek  
- 
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15. 

Próbaüzem indítását / le-
folytatását akadályozó kö-
rülmény (pl.: szükséges 
mennyiségű szennyvíz hiá-
nya) 

Akadályközlő bejelentő 
levél, 
Hiteles adatok a szenny-
víztisztító telepre beér-
kező szennyvíz mennyi-
ségről 
e-napló bejegyzés 

Megrendelői értesítés a törzshálózatra 
való csatlakozás lehetőségéről  
Rákötések megkezdésének időpontja, 
az üzemeltető által átvett csatlakozá-
sok száma, aránya 
Próbaüzemi napló 
Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás 
a bejövő mennyiségekről 
Munkakezdési jelentéshez csatolt Mű-
szaki ütemterv 
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-
let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi ütem-
terv időtartam, naptári napokban és 
Ft-ban megadva 

III/1. kötet 7.4 fejezet Próba-
üzem 

- 

16. 
Pandémiás helyzet (pl.: ko-
rona vírus) miatt bekövet-
kezett akadályoztatás 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Alátámasztó dokumen-
tum (pl.: jogszabályi hi-
vatkozás) 
e-napló bejegyzés 

A Magyarország Kormánya által kihir-
detett rendkívüli jogrendhez kapcso-
lódó körülmények pontos leírása, 
Üzemeltetői és/vagy Megrendelői 
Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend 
bevezetéséről  
Részletes alátámasztó dokumentumok 
a beruházást akadályozó egyéb körül-
ményről (pl.: gépek, berendezések, 
egyéb szerelvények megrendelését iga-
zoló dokumentumok és a megrende-
lés visszaigazolását alátámasztó doku-
mentumok) 
Az ajánlatban megadott műszaki tart-
alom és a változtatással érintett több-

- 

 
ÁSZF 19. cikkely Vis 
Maior 
KSZF 22 Akadályozta-
tás 
KSZF 2.1 A Helyszínre 
való bejutás joga 
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let/módosított műszaki tartalom ösz-
szehasonlítása és a költségeket össze-
hasonlító árazott költségvetés 
Munkakezdési jelentéshez csatolt Mű-
szaki ütemterv Aktualizált műszaki és 
pénzügyi ütemterv időtartam, naptári 
napokban és Ft-ban megadva 
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N Y I L A T K O Z A T  

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesü-

léséről 

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján) 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján: 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem 

Magyarország): 
 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult kép-

viselő(k) neve: 
 

Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) 

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képvise-
lője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett gazdálkodó szer-
vezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül: 

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető; 

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló meg-
állapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely 
tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a ket-
tős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött; 

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatáro-
zott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy sza-
vazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekinte-
tében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá 

e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) bekezdé-
sének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló (NFP) ezen feltétel 
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak 
szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. 
§. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezetet kell érteni. 

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy 
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• a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet 
szerződés alapján kifizetést; 

• a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; 

• jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatko-
zattevőket terheli. 

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem /felelősségünk tuda-
tában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 

 

Kelt: ……………………..………….. 

_________________________ _________________________ 

cégszerű aláírás cégszerű aláírás6 

 
  

 
6 Megjegyzés: Ha csak egy aláíró van, akkor kérjük, a nyilatkozatot egyes számban kitölteni. 
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A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesíté-

sének időtartama alatt a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonat-

kozó részletes leírás és minta dokumentumok 

 

I. Kivitelező által teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötele-

zettség  

 

1. Az NFP Nonprofit Kft., - a konzorciumi tagok között létrejött együttműködési megállapodásban fog-

laltak alapján - Konzorciumvezetőként ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektme-

nedzsment, valamint műszaki ellenőri feladatokat - ez utóbbit egyrészt műszaki ellenőri feladatok 

ellátására kötött megbízási szerződés, másrészt az NFP Nonprofit Kft. által alkalmazott Mérnök ki-

rendelése útján. 

 

2. Tekintettel arra, hogy a projektmenedzseri feladatok részét képezi a kivitelezéshez kapcsolódó vál-

lalkozói számlák kifizetési kérelem keretében elszámolásra történő benyújtása és ennek körében min-

den kapcsolódó dokumentum ellenőrzése, az NFP Nonprofit Kft. az alvállalkozói bejelentések 

megfelelőségének közbeszerzés-jogi és elszámolhatósági szempontú vizsgálatát saját hatáskö-

rébe vonta. Az alvállalkozók vizsgálatának eredményéről az NFP Nonprofit Kft. elfogadó vagy el-

utasító levelet küld az alvállalkozót bejelentő vállalkozó, valamint tájékoztatásul a műszaki ellenőri 

szervezet részére. 

 

3. A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet ré-

szére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.  

 

4. A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal 

a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenti a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszo-

nyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak-

kal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat. 

 

5. Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése 

szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállal-

kozótól. 

 

6. Az NFP Nonprofit Kft. az alvállalkozói bejelentések megfelelőségét közbeszerzés-jogi és elszámol-

hatósági szempontból ellenőrzi. Az alvállalkozók vizsgálatának eredményéről az NFP Nonprofit 

Kft. elfogadó vagy elutasító levelet küld az alvállalkozót bejelentő Vállalkozó részére. 

 

7. Az alvállalkozó a teljesítést csak az alvállalkozói bejelentés NFP Nonprofit Kft. általi elfogadá-

sát követően kezdheti meg. 

 

8. Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell je-

lennie az építési naplóban. 

 

9. A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig beje-

lentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállal-

kozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os ará-

nyát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást 
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követően - megkezdték a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevoná-

suk dátumát is. 

 

10. Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen 

a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával. 

 

11. Az építési naplóban csak az NFP Nonprofit Kft. által megvizsgált és elfogadott alvállalkozók 

szerepelhetnek, illetve a munkaterületen csak elfogadott alvállalkozók, illetve szakemberek dol-

gozhatnak. 

 

12. A teljesítési igazoláshoz kapcsolódóan, a számla mellékletét képező alvállalkozói kimutatásban csak 

az NFP Nonprofit Kft. által elfogadott alvállalkozó szerepelhet, a számlában csak elfogadott alvál-

lalkozó teljesítése számolható el. 

 

 

II. Szakembercsere vagy többletszemélyzet bejelentése 

 

1. A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban a Vállalkozó részéről megnevezte az 

alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket. Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szak-

embereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a tel-

jesítésben. 

 

2. Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy he-

lyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szak-

emberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbe-

szerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében al-

kalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiak-

ban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásá-

nak azon dokumentumait, amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek. 

 

3. Az újonnan bejelentett szakemberek alkalmasságát az NFP Nonprofit Kft. megvizsgálja és az elfo-

gadásról vagy elutasításról tájékoztatást küld a Vállalkozó részére. Az újonnan bevont szakembe-

rek csak az elfogadást követően vonhatók be a teljesítésbe. 

 

4. Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesí-

tésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.  

 

5. A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többletszemélyzet bevonására is jogosult, a 

többletszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltün-

tetni.  

 

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakembe-

rek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges beje-

lenteni. 

 
  



89 

(alvállalkozó bejelentő mintadokumentuma) 

………… 

(NFP Mérnök megnevezése) 

NFP Nonprofit Kft. 

 

Tárgy: Alvállalkozói bejelentés 

Vállalkozás szerződés megnevezése: ………………………... 

Projektazonosító: ……………………………. 

 

Tisztelt Mérnök úr/asszony! 

…………………………. (bejelentő neve), a ……………………………… (cégnév -amennyiben 

konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót be-

vonja-) képviseletében a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalko-

zót kívánom bevonni: 

Alvállalkozó megnevezése: ………………………… 

Székhelye: …………………………………………. 

Adószáma: ……………………………….: 

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:  ……………………….. 

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód): ………………………………… 

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a terve-

zett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges): ……………………………%  

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal 

rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben): ……………………………… 

 

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja: …………………………, de leghamarabb 

az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap. 

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul 

bejelentem a Mérnök felé. 

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállal-

kozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mérnök hozzájárulását a bejelentett al-

vállalkozó alkalmazásához. 

Kelt: ………………………….. 

 

…………………………………….. 

(név) 

(beosztás) 
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(Vállalkozó megnevezése) 

 
 

 


