TELEPULESRENDEZESI TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Neve / cégneve: Bank Kozség Onkormanyzata
Székhelye: 2653 Bank HOsok tere 11.
Adoszama: 15452362-2-12

Képviselbje (tisztsége): Torma Andrea polgarmester

a tovabbiakban, mint Megrendelé,
masrészrol

T6 Hotel Kft.

székhelye: 1185 Budapest Rimaszombat u. 11.
addszama: 13645089-2-43

cégjegyzékszama:

bankszamlaszama:

képviseli:

a tovabbiakban mint Fejlesztd,

és harmadrészrél a

Volgyzugoly Miihely Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
telephely/iroda: 1024 Budapest, Szilagyi E. fasor 13-15. 11/5.
addszama: 13634333-2-43

cégjegyzékszama: 01-09-341347

bankszamlaszama: 11703006-29906053

képviseli: Ferik Tiinde ligyvezet6

A tovabbiakban, mint Tervezé

kozott az alabbi feltételekkel:

1. A SZERZODES TARGYA

96 hrsz-U ingatant érint6en

(a tovabbiakban: tervezési munka).

A tervezési munka nem vonatkozik a telepiilésrendezési eszkozok egységes szerkezetbe foglalasara.

2. TERVEZESI DiJ

Tervezét a tervezési munka elvégzéséért

800.000,- Ft, azaz  Nyolcszazezer forint tervezési dij,
216.000,- Ft, azaz Kettdszaztizenhatezer forint AFA (27%),
osszesen:

1.016.000,- Ft, azaz Egymillio-tizenhatezer forint illeti meg.

A tervezési dijat a mindenkor hatalyos jogszabalyokban meghatarozott mértéki altalanos forgalmi

ado terheli.

A tervezési dij a jelen szerzédés 3.1. pontjaval osszhangban nem tartalmazza a fdéépitészi

tevékenység dijat.

3. A SZERZODESBEN VALLALT TERVEZOI SZOLGALTATASOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerzédés nem
vonatkozik a munka elvégzéséhez szilkséges, a 2. sz. mellékletben nem rogzitett feladatokra,
dokumentaciok, hatasvizsgalatok elkészitésére, szakvélemények stb. beszerzésére, és nem terjed ki a
foépitészi feladatokra.




3.2. Tervezé koteles mindazon hatosagokkal, szakhatosagokkal, kézmiiszolgaltatokkal, valamint
egyéb érintett szervekkel a munkakozi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentalni,
amelyeket a munka jellege sziikségessé tesz.

3.3. Tervez6 koteles, egyeztetési tipusonként 1-1 alkalommal, az Onkormanyzat altal igényelt
egyeztetéseken, bizottsagi és testiileti iiléseken, lakossagi forumokon részt venni, ott tervét
ismertetni, a felmerilt kérdésekre valaszolni.

4. TERVEZO KOTELEZETTSEGEI

4.1. Tervezod kotelezettséget vallal arra, hogy a Tervezési munkat a tervezésre vonatkozo mindenkori
hatalyos jogszabalyok (torvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.), ezek hianyaban a
kialakult szakmai kovetelmények és gyakorlat alapjan végzi el.

4.2. Amennyiben a szerz6dés megkotését kovetéen hatalyba |épett jogszabaly a szerzddés
megvaltoztatasat teszi sziilkségessé, Ugy a szerz6dé felek a szerz6dést ezen (j jogszabalynak
megfeleléen modositjak.

4.3. Tervezé kijelenti, hogy a tervezési munka elkészitéséhez sziikséges ,vezetd tervezd”
jogosultsagu tervezovel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely
akadalyozna feladatainak ellatasat.

4.4, Tervezb a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészitéséhez megfelelé tervezéi
jogosultsaggal rendelkez6 tarstervezé(ke)t és/vagy szakagi tervezd(ke)t alvallalkozoként igénybe
venni, akik munkajanak illeszkedéséért teljes korl feleldsséggel tartozik, de azok szakmai
tartalmaért minden tervez6 onalléan felelés. A kozremiikodoként bevont tervezé(k) munkajanak
ellenértékét a jelen Szerzédés szerinti tervezési dij - kozvetitett szolgaltatas dijaként - magaban
foglalja.

4.5. Tervez6 megfeleléen teljesit, ha a szerzédést annak feltételei szerint teljesitette, a szerz6dés
targyat képez6 Tervezési munkat maradéktalanul elvégezte, a sziikséges dokumentaciokat
Megrendel6 és Fejleszto részére atadta, és azt a Megrendelé és Fejleszt6 hianytalanul atvette.

4.6 Tervez6 a Megrendel6 altal alairt teljesitési igazolas birtokaban részszamlakat illetve végszamlat
allit ki, amelyet megkiild a Fejlesztének.

5. FEJLESZTO KOTELEZETTSEGEI

5.1. Fejlesztd kotelezettsége, hogy a 2. pontban meghatarozott tervezési dijat a Tervezé altal a
megrendel6 teljesitési igazolasa birtokaban kiallitott részszamlak illetve végszamla alapjan, a szamla
atvételétol szamitott 8 napon beliil a Tervez6 bankszamlajara megfizesse.

5.2. Fejleszt6 kotelezettsége, hogy céljairdl Tervezét és Megrendelé6t teljes korlien tajékoztassa.

5.3. Fejleszt6 és Megrendel6é vallalja, hogy a tervezéshez sziikséges adatigény felmeriilésétdl
szamitott 8 napon belil az adatokat Tervezd rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgaltatasi
kotelezettség elmulasztasabol eredé mindennemii kovetkezmény kizarolag Fejleszt6t terheli.

5.4. Fejleszt6 vallalja, hogy a tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultaciokon részt vesz, a
terv elkészitése soran Megrendeldvel és Terveziével teljes korlen és konstruktivan egylittmikodik, az
elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést igénylé kérdésekben szilkség esetén allast foglal,
Tervez6 részére utasitast ad.

5.5. Fejleszt6 a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utolag nem kifogasolja.

5.6. Fejleszt6 kizarolag a hatalyos jogszabalyoknak megfeleld tervezési utasitasokat adhat, Tervez6
csak az ezekkel 0Osszhangban levo észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Fejleszt6é
szakszer(itlen, vagy célszer(itlen tervezési utasitast ad, azt Tervezd irasban koteles jelezni Fejleszt6
felé. Felek ezt kovetden kolcsonosen torekednek arra, hogy a tervezési dokumentaciok tartalma
jogszer(i és szakszer(i legyen. Amennyiben Fejleszté az altala adott utasitast Tervezo tajékoztatasa
ellenére fenntartja, Ugy az abbdl szarmazo mindennemd karért Fejleszt6é teljes korl feleldsséggel
tartozik. Tervez6 ebben az esetben jogosult a szerzddéstdl elallni.

5.7. Fejleszt6 koteles a tervezés elvégzéséhez szilkséges adatokat szolgaltatni:

- Fejlesztési szandékok, vonatkozé koncepcioterv
- Tervezett megosztasi vazrajz az érintett teriiletre vonatkozoan




6. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

6.1. Megrendel6 kotelezettsége a tervezési munka id6tartamara Onkormanyzati féépitész
alkalmazasa, s a f6épitészi feladatok ellatasa.

6.2. Megrendel6 koteles a tervezés elvégzéséhez szilkséges adatokat szolgaltatni:

- Tervezési teriilet digitalis alaptérképe, digitalis szintvonalallomany

- Telepiilésfejlesztési dontés, partnerségi egyeztetés szabalyairdl szolé képviselotestiileti
dontés

- Hatalyos telepiilésrendezési eszkozok

6.3. Megrendel6é koteles Tervezé szamara a tervdokumentaciok elkészitéséhez, illetve az altala
vallalt egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez szilkséges minden tovabbi adatot, tényt, informaciot,
felvilagositast, utasitast megadni.

6.4. Megrendeld vallalja, hogy a tervezéshez sziikséges adatigény felmeriilésétol szamitott 8 napon
belil az adatokat Tervez6 rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgaltatasi kotelezettség
elmulasztasabol eredé mindennemi kovetkezmény kizarolag Megrendelét terheli.

6.5. Megrendel6 vallalja, hogy a Tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultaciokon részt vesz a
telepliléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak rendjérél, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol szolo 419/2021. (VI.15.) Korm. rendelet alapjan
szilkséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészitése soran Fejlesztével és Tervezovel
teljes korlen és konstruktivan egyiittm(ikodik, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést
igényl6é kérdésekben sziikség esetén allast foglal, Képviseldtestiileti dontés sziiksége esetén 14 napon
beliil dont, Tervez6 részére utasitast ad.

6.6. Megrendeld a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utdlag nem kifogasolja.

6.7. Megrendel6 kizardlag a hatalyos jogszabalyoknak megfeleld tervezési utasitasokat adhat, a
Tervezo csak az ezekkel 6sszhangban levo észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Megrendelé
szakszer(itlen, vagy célszer(itlen tervezési utasitast ad, azt Tervezé irasban koteles jelezni
Megrendel6 felé. Felek ezt kovetben kdlcsonosen torekednek arra, hogy a tervezési dokumentaciok
tartalma jogszer( és szakszer( legyen. Amennyiben Megrendelé az altala adott utasitast Tervezé
tajékoztatasa ellenére fenntartja, Ugy az abbol szarmazé mindennemd karért Megrendeld teljes kor(
felelosséggel tartozik. Tervez6 ebben az esetben jogosult a szerzédéstél elallni.

6.8. Megrendeld vallalja, hogy a terv atvételét kdveté 8 munkanapon belll a terveket atvizsgalja és
megfeleléség esetén teljesitési igazolas alairasaval igazolja a szerzédésszer(i teljesitést, vagy
indokolja annak elmaradasat.

7. A TELJESITES HATARIDEJE ES A DIJAZAS UTEMEZESE

7.1. Felek megallapodnak abban, hogy Tervezé jelen szerzddés szerinti teljesitési kotelezettsége
Megrendeld és Fejleszt6 adatszolgaltatasi kotelezettségének teljesitésével kezdédik.

7.2. A teljesités litemezését, az egyes munkarészeinek szallitandd példanyszamat a 2. sz. melléklet
tartalmazza.

7.3. A mellékletben rogzitetteken felil igényelt tobbletpéldanyokat Tervezé jogosult leszamlazni.

8. A DiJ ESEDEKESSEGE, FIZETES MODJA

8.1. A munkadij kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt litemezés szerint torténik. Megrendelé a
terv atvételét koveté 8 munkanapon beliil a terveket atvizsgalja és teljesitési igazolas alairasaval
igazolja a szerzddésszerii teljesitést. Az aldirt teljesitési igazolas birtokaban, vagy annak
indokolatlan hianyaban a 8. napon a szerzédés 6.8. pontban alapjan a Tervezd részszamlakat
illetve végszamlat allit ki, amelyet megkiild Fejlesztének, aki a szamla Osszegét a szamla
atvételétol szamitott 8 napon beliil koteles Tervezé OTP Bank Rt-nél vezetett 11703006-29906053
szamu szamlajara atutalni.

8.2. A tervdokumentaciot Megrendel6 és Fejleszté mindaddig nem hasznalhatja, amig Fejleszté a
szamlaban megjelolt tervezési dij osszegét ki nem egyenlitette.

8.3. Abban az esetben, ha Megrendeld a szerz6déstol elall, vagy a tervezéi munkat Tervezének fel
nem rohaté okokbol sziineteltetni kell, Tervezd jogosult az addig elvégzett Tervezési munka
késziiltségi foknak megfeleléen aranyos ellenértékére.
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8.4. Amennyiben Fejleszté a 8.1. pont szerint fizetési kotelezettségét késedelmesen teljesiti, ugy
Tervezo teljesitési hatarideje a késedelem id6tartamaval egyezé idétartammal hosszabbodik.

8.5. Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzodés teljesitése Megrendelé érdekkorében
fennalld okbol vagy egyéb, nem a Tervezo érdekkorébe esé okbdl hat honapot meghaladdan tervezéi
tevékenység végzése nélkiil sziinetel, Tervezé jogosult jelen szerzodés feltételeinek (kiilonosen
tervezési dij, teljesités hatarideje) Megrendelével torténd ésszer(i Ujratargyalasara a megvaltozott
korilmények figyelembevételével. Amennyiben a szerzddés feltételeinek Ujratargyalasa Felek kozott
nem vezet eredményre, Ugy Tervez6 jogosult jelen szerzédést egyoldall nyilatkozattal a Ptk 6:140.§
felmondani.

9. SZERZODESSZEGES, KESEDELEM

9.1. Tervezd késedelmes teljesitése esetén Fejlesztét késedelmi kotbér illeti, mely az adott
tervfazis tervezési dijanak 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfazis tervezési dijanak
10%-a. Tervezd hozzajarul, hogy Fejleszté a késedelmi kotbér osszegét a végszamlabol levonja.

9.2. Fejleszté fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén Tervez6t jogszabaly szerinti
késedelmi kamat illeti meg.

9.3. Amennyiben Tervezé teljesitésére vonatkozo hataridé tullépésének oka nem rohato fel
Tervezdnek, vagy ha az Megrendelé vagy Fejleszté érdekkorébe tartozdo egyéb ok, illetve
Megrendel6 vagy Fejleszté mulasztasanak kovetkezménye, abban az esetben a teljesitésre jelen
szerzédésben megallapitott hataridék Tervezét nem kotik, és a teljesitési hatarideje a késedelem
idejével meghosszabbodik.

10. SZERZ6I JOG

11.

10.1. Tervezo altal készitett alatamasztd munkarészek kizarolagosan egy meghatarozott célt szolgald
eszkozok. Tervezé altal készitett alatamaszté munkarészek szellemi alkotasnak mindsilnek,
amelynek szerzéje és a tervek tulajdonosa Tervezd, Megrendeld, Fejleszté vagy egyéb személy a
Tervez6 hozzajarulasa és egyideji megfelel6 dijazasa nélkil nem hasznalhatja fel.

10.2. Megrendel6 és Fejleszté jogosult a tervek (tobbszorozésére is alkalmas) masolatait megtartani,
és azokat a tervek egyeztetéseihez és jovahagyasahoz, illetve azzal dsszefiiggésben tajékoztatoként
felhasznalni.

EGYEBEK

11.1. Felek kotelesek a johiszemliség és tisztesség kovetelményének megfeleléen, kolcsondsen
egyittmiikodve eljarni.

11.2. Megrendelé és Fejleszté a jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszik, hogy Tervezd
tevékenységének fontos eleme az ugyfeleivel torténé kapcsolattartds. E korben az adatkezelés
jogalapjanak mindsiil az Europai Unio 2016/679 szamlU adatvédelmi rendelete 6. cikke alapjan a
hozzajarulason tUl a szerz6dés teljesitése is. Erre tekintettel Megrendelé és Fejleszté a jelen
szerzédés alairasaval hozza is jarul, hogy 6t, torvényes képviseléjét vagy az altala megadott egyéb
kontakt személyt Tervezd jelen szerzédés teljesitéséhez szilkséges kommunikacion tal tajékoztassa
aktualis ajanlatairol, hireir6l jelen szerzédésben megadott email-cimeken vagy egyéb
elérhetdségeken.

11.3. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéskotéskor elére nem lathato (a 2. sz. mellékletben
nem rogzitett), de a tervezés soran sziikségessé valo tervezési munka esetén a szerzOodést irasban
modositjak.

11.4. Megrendel6 a tervegyeztetéseken és a sziikséges helyszini bejarasokon valo részvétellel,
tovabba az esetleges Megrendeldi utasitasok, kiegészitések és allasfoglalasok megtételével Torma
Andrea polgarmestert bizza meg (telefon: 35/342 806), Fejleszté részérdl a kapcsolattarto ......
(telefon:.......... ), illetve Tervez6é részérél a kapcsolatot Ferik Tiinde iigyvezet6, vezetd
telepiilésrendezé tervezé (telefon: 20/913-8575) biztositja.

11.5. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, igy kilonosen a szerzodésszegés
jogkovetkezményei, a szerz6dés modositasa és megsziinése tekintetében a Polgari Torvénykonyv
rendelkezései az iranyadok.




11.6. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédéssel osszefiiggésben kialakult vitajukat elsGsorban
békés uton, egyeztet6 targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztetd
targyalasok kezdetétdl szamitott 30 (harminc) napon belil nem vezet eredményre, Ugy a Felek
jogvitajukra a Budapest Kornyéki Torvényszék vagy Jarasbirdsag kizarolagos illetékességét kotik ki.

11.7. Jelen szerzodés az 1. és 2. sz. mellékletével egyiitt érvényes.

Bank, 2023. februar ...

Megrendel6 Fejleszto Tervezd




1.

SZ. MELLEKLET - PENZUGY! UTEMEZES

MUNKARESZ

Tervezési dij

Tervezési ido

I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO
Teleplilésszerkezeti terv modositasa (szikség esetén)

Helyi épitési szabalyzat modositasa 500.000,- + AFA 12 het
Megalapozo vizsgalat - Alatamaszté munkarészek
Il. EGYEZTETESI ELJARAS
Véleményezési anyag készitése 200.000,- + AFA 2 hét
Egyeztetés, egyeztetés eredményeinek atvezetése 2 hét
Egyeztetés lezarasa, zard szakmai véleményezés 2 hét
. JOVAHAGYAS
Jovahagyas el6készitése , ,
Jovahagyott tervdokumentacio 100.000,- + AFA 2 het




2. SZ. MELLEKLET - TARTALMI RESZLETEZES ES HATARIDOK
I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

1. TELEPULESSZERKEZETI TERV MODOSITASA (sziikség esetén)

Telepiilésszerkezeti terv médositasa a valtozassal érintett teriiletre
M=1:10.000 méretaranyban vagy a megértéshez sziikséges mélységben

Telepiilésszerkezeti leiras modositasa

2. HELYI EPITESI SZABALYZAT (HESZ) MODOSITASA
Jovahagyand6 munkarészek:

a) Szabadlyozadsi tervliap modositasa a valtozassal érintett teriiletre
M= 1:4 000, vagy a szabalyozas megértéséhez sziikséges mélységben

b) Helyi Epitési Szabdlyzat (HESZ) médositdsa
Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVII. torvény, az orszagos
teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrol szolo 253/1997. (XI1.20.) kormanyrendelet,
valamint a telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak rendjérél, valamint
egyes telepliilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolod 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet
el6irasai alapjan

3. MEGALAPOZO VIZSGALAT - ALATAMASZTO MUNKARESZEK

a) Telepiilésrendezési javaslat

b) Teriiletrendezési kovetelményekkel valé osszhang igazolasa

c) Tajrendezési és zoldinfrastruktura-fejlesztési javaslat, csapadékviz-gazdalkodas
d) Kozmiivesités, elektronikus hirkozlési javaslat

e) Védelmi és korlatozo elemek

f)Biologiai aktivitasérték szamitas eredménye

A felsorolt tartalmi elemek a telepliilés adottsagaitol fliggéen, s az érthetdség végett tobb fejezetre és
alfejezetre keriilnek felosztasra.

Hataridé: az adatszolgaltatdstol (beleértve az dllamigazgatdsi
szervek adatszolgadltatdsat is) szamitott 12 hét
Dokumentalas: 1 elektronikus példany munkakozi anyag

az énkormdnyzat és a fejleszté véleményezése céljabol

Il. EGYEZTETESI ELJARAS

1. Véleményezési anyag készitése
Hataridé: az 6nkormdnyzat véleményezését kovets 2 hét
Dokumentalas: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példany + az dllamigazgatdsi
egyeztetési eljdrdshoz sziikséges formdtumu példdny

2. Egyeztetés
Egyeztetésben valo kozremiikodes, egyeztetéseken valo részvetel: partnersegi egyeztetés, eltéré
véleményez6 allamigazgatasi szervek, Allami F6épitész

3. Egyeztetés lezardsa, végsé szakmai véleményezés
Onkormanyzati egyeztetés lezarasa
Véglegesitett tervdokumentacio Osszeallitasa az Allami Foépitész zard szakmai véleményezésére
megkiildend6 dokumentacio elékészitése

Hataridé: a véleményezési szakasz lezdrdsat kéveté 2 hét
Dokumentalas: 1 elektronikus példdny




IIl. JOVAHAGYAS

1. Jovahagyas elokészitése
Képviseld-testiileti elfogadasra elokészitett dokumentacio

2. Jovahagyott tervdokumentacio
Jovahagyast koveto véglegesités

Hatadrid6: a képviseld-testiilet jovahagydsdt kovets 2 hét
Dokumentalas: 2 nyomtatott + 1 elektronikus + az dllamigazgatdsi
egyeztetés lezdrdsdhoz sziikséges formdtumu példdny




